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. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem zaméwienia jest wymiana trzech central wentylacyjnych typu ROOFTOP
zlokalizowanych na dachu Hali sportowej przy ul. Urszuli w Zielonej Gorze. Zadanie ma na celu
doprowadzenie do odzyskania projektowanej funkcji instalacji wentylacji mechanicznej, obecnie
niedziatajgcej w wyniku zuzycia eksploatacyjnego istniejgcych central wentylacyjnych w zakresie
opisanym w dalszej czesci PFU.

Niniejsze PFU zostalo sporzgdzone w oparciu o wymagania Zamawiajgcego oraz zgodnie z
wytycznymi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 z p6z. zm.)

Inwestycja realizowana bedzie w formule "zaprojektuj i wybuduj”.

Zadaniem wykonawcy bedzie opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, w tym projektu budowlanego, wentylacji mechanicznej wraz z uktadem
chtodniczym oraz wykonie towarzyszgcych robét ogoélnobudowlanych, sanitarnych i
elektrycznych, jednoczesnie z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, decyzji w tym decyzji o
pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie wymagane) oraz wykonanie robot budowlanych.

Program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej PFU, okresla wymagane przez Zamawiajgcego
zakresy robdt i standardy wykonania przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac projektowych oraz robdét budowlanych, ktére
obejmuje w szczegdlnosci:

— Wykonanie inwentaryzaciji istniejgcego uktadu konstrukcyjnego i instalacyjnego budynku
w zakresie niezbednym do wykonania zamowienia;

— Opracowanie i pozyskanie materiatdw niezbednych do sporzgdzenia prac projektowych;

— Opracowanie dokumentacji projektowej obejmujgcej projekt budowlany wraz z wszelkimi
uzgodnieniami i pozwoleniami niezbednymi do rozpoczecia robot budowlanych, projekt
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiar robot oraz
kosztorys inwestorski;

— Demontaz istniejgcych dachowych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych (3 szt.) wraz z
istniejgcymi instalacjami oraz armatura, zbedng przy nowym uktadzie;

— Wymiana dwéch central wentylacyjno-klimatyzacyjnych dachowych, z modutem
gazowym, obstugujgcych strefe Sali sportowej wraz z widownig, salg baletowa oraz salg
jadalniang;

— Dostosowanie podkonstrukcji central do wymagan nowych urzadzen;

— Oczyszczenie oraz malowanie podkonstukcji z podestami technicznymi;

— Wykonanie nowego poszycia dachu w obrebie podkonstrukcji urzgdzen;

— Dostosowanie instalacji elektrycznej i technicznej do potrzeb nowych urzadzen;

— Weryfikacja i dostosowanie do aktualnych na dzieh opracowania projektu budowlanego,
odlegtosci czerpni central wentylacyjnych od istniejagcych wentylatoréw, wyrzutni
powietrza, wywiewek kanalizacji sanitarnej, itp.;
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— Czyszczenie mechaniczne i chemiczne istniejgcych kanatow wentylacyjnych;
— Uruchomienie, rozruch, regulacja nowego ukfadu oraz wykonanie niezbednych pomiaréw i
dokumentacji powykonawczej.

1.2. STAN ISTNIEJACY

Stan istniejgcy, w tym rozmieszczenie urzadzen i kanatdbw prezentujg zatgczone rysunki oraz
dokumentacja fotograficzna.

Przed rozpoczeciem prac projektowych oraz robét nalezy zweryfikowac stan istniejgcy oraz
sporzgdzi¢ inwentaryzacje niezbedng do wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.3. LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA TERENU
Lokalizacja - wojewddztwo lubuskie, Zielona Goéra, ul. Urszuli 22.
Uktad pomieszczen przedstawiajg zatgczone rzuty budynku oraz przekroje.
1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWALNYCH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
OBIEKTU

s Powierzchnia
Wyszczegdlnienie 5
[m]
Powierzchnia przyziemia 2004,7
Powierzchnia pietra 817,9

1.4.1. RODZAJE ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Gtéwny przedmiot.

71320000-7 | Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 | Roboty budowlane

Przedmiot
dodatkowy

45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach

Instalowanie urzadzenh grzewczych, wentylacyjnych i

45331000-6 klimatyzacyjnych

45315100-9 | Roboty elektryczne

6|Strona


http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Remont i modernizacja systemu wentylacji wraz z uktadem chtodniczym w Hali Akrobatycznej przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Gorze.

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.5.1. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

1.5.2. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.

Brak w/w opracowania. Planowany zakres inwestycji nie wymaga w/w opracowania.
1.5.3. INNE

Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig z uwagi na mozliwosc
funkcjonowania czesci obiektu.

1.6. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Przedmiotem zamowienia obejmuje wymiane trzech central wentylacyjnych typu ROOFTOP
zlokalizowanych na dachu Hali sportowej przy ul. Urszuli w Zielonej Gorze. Zadanie ma na celu
doprowadzenie do odzyskania projektowanej funkcji instalacji wentylacji mechanicznej, obecnie
niedziatajgcej w wyniku zuzycia eksploatacyjnego istniejgcych central wentylacyjnych.
Wykonawca projektujgc i wykonujgc nowy uktad musi dostosowaé go do obowigzujgcych na
dzien zawarcia umowy przepisow prawa oraz norm technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanym przedmiotem zamdwienia i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowieh. Wykonawca bedzie przestrzega¢c praw patentowych | bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamowienia. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Realizacja inwestycji powinna uwzgledniaC mozliwe do zastosowania energooszczedne
srodki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko
zarobwno na etapie budowy jak i uzytkowania. Obiekty, wszystkie ich elementy wraz ze
zwigzanymi z nim urzgdzeniami i wyposazeniem nalezy zaprojektowac i zbudowa¢ w sposéb
zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenhstwa: konstrukcji, pozarowego,
uzytkowania, warunkéw sanitarno — higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
oszczednosci energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej i akustycznej przegréd oraz warunkow
uzytkowych, zgodnych z przeznaczeniem obiektu.

Dostarczane urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i wykonane w wysokim standardzie.
Nie dopuszcza sie zastosowania rozwigzan majgcych charakter prototypowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowg oraz za jakosc

zastosowanych materiatébw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami PFU
i opracowanej DT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach realizacji wszelkie niezbedne
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prace towarzyszgce (rozbioérki i odtworzenia /przebicie, przekucie otworéw, odtworzenie
obudowy/oktadzin, tynkéw i powtok malarskich, itp./).

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym m.in.: Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799, z p6zn. zm.), Ustawy Prawo
Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., (Dz. U. 2018 poz. 1202, z pézh. zm.), Ustawy z dn. 16 kwietnia
2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614, z pézn. zm.), Warunkom Technicznym
Wykonania i odbioru Roboét budowlanych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢é zgodne z wszelkimi_aktami prawnymi_wiasciwymi
w przedmiocie zamdwienia.

2. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE — PRZEWIDYWANY
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
2.1. Szczegoétowe witasciwosci funkcjonalno uzytkowe uktadu

Przedmiotem zamowienia jest wymiana trzech central wentylacyjnych typu ROOFTOP
zlokalizowanych na dachu Hali sportowej przy ul. Urszuli w Zielonej Gérze. Zadanie ma na celu
doprowadzenie do odzyskania projektowanej funkcji instalacji wentylacji mechanicznej, obecnie
niedziatajgcej w wyniku zuzycia eksploatacyjnego istniejgcych central wentylacyjnych w
nastepujgcym zakresie:
a) Roboty rozbiorkowe i demontaze
o Demontaz istniejacych trzech central wentylacyjnych typu ROOFTOP zlokalizowanych na
podkonstrukcjach na dachu Hali Sportowej
o« Demontaz istniejacych kanatéw nawiewnych i wywiewnych tgczacych centrale
wentylacyjne typu ROOFTOP z kanatami wentylacyjnymi obiektu,
o« Demontaz podtgczenia instalacji gazowej do modutu gazowego centrali wentylacyjnej
typu ROOFTOP,
o Demontaz instalacji sterowania zdalnego centralami wentylacyjnymi typu ROOFTOP
o Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych wraz z rozdzielnicami.

b) Instalacja wentylacji mechanicznej

Wymiana istniejgcych trzech central wentylacyjnych typu ROOFTOP na trzy nowe centrale
wentylacyjne typu ROOFTOP z modutem nagrzewnicy gazowej, z osprzetem i automatyka.
Centrala wentylacyjna CNW-1 bedzie pracowata na potrzeby duzej hali sportowej (trybuny),
centrala wentylacyjna CNW-2 bedzie pracowata na potrzeby parkietu duzej hali sportowej,
natomiast centrala wentylacyjna CNW3 bedzie pracowata na potrzeby ,sali baletowej’. Kazda
z central bedzie wyposazona w przepustnice odcinajgce z sitownikami na nawiewie i
wywiewie, modut grzewczy gazowy, wentylatory bezposrednie, filtry powietrza nawiewanego i
wywiewanego, ekonomizer, uktad pompy ciepta oraz zdalne sterowanie z pomieszczenia
operatora.

Okanatowanie central wentylacyjnych poprzez montaz nowych i izolowanych kanatéw
instalacji nawiewnych i wywiewnych w obrebie posadowienia central wentylacyjnych z
przytagczeniem do istniejgcych instalacji wentylacyjnych na dachu. Wszystkie nowo wykonane
instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny mineralnej
o grubosci 100mm i zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej przed
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wptywem czynnikow atmosferycznych (NIE DOPUSZCZA SIE WYKONANIA PLASZCZA
OCHRONNEGO Z MEMBRANY PVC).
W pomieszczeniu operatora nalezy zamiescic:

1. instrukcje ruchowg oraz schemat instalacji wraz z opisem urzadzen.

c¢) Instalacja gazowa zasilajgca modut nagrzewnicy gazowej centrali wentylacyjnej
Istniejgca instalacja gazowa nie wymaga zadnych prac poza doprowadzeniem do miejsca
lokalizacji kréécdw przytgczeniowych modutu nagrzewnicy gazowej w nowych centralach
wentylacyjnych. W miejscu podtgczenia do central wentylacyjnych rury nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

d) Prace ogélnobudowlane i adaptacyjne konstrukcji stalowych dla nowych central
wentylacyjnych facznie z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi nalezy wykona¢ w
zakresie:

e Dostosowanie istniejgcych konstrukcji stalowych pod wymiary nowych central
wentylacyjnych,

 Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych,

o Wykonanie nowych instalacji elektrycznych (jezeli zajdzie potrzeba) do central
wentylacyjnych na dachu,

 Wykonanie nowych instalacji automatyki i sterowania pracg central wentylacyjnych,

¢ Wszystkie instalacje nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi

e Urzadzenia elektryczne i rurociggi muszg zostaé uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem prgdowym,

+ Wykonanie instalacji odgromowej central wentylacyjnych na dachu,

e Wykonanie udroznienia, czyszczenia i dezynfekcji istniejacych instalacji kanatowych
nawiewnych i wywiewnej systemu NW1, NW2, NW3. oraz uzupetnienie brakujgcych
elementéw nawiewnych i wywiewnych jezeli bedzie taka potrzeba.

e) Wykonania projektow budowlanych i wykonawczych dotyczacych:

o Wentylacji w zakresie demontazu i wymiany trzech central wentylacyjnych typu
ROOFTOP,

e Dobér trzech nowych central wentylacyjnych o bilansie powietrza oraz parametrach nie
gorszych niz istniejgce centrale wentylacyjne oraz spetniajgce ROZPORZADZENIE
KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczgcych
Ekoprojektu dla systemow wentylacyjnych,

e Adaptacji konstrukcji stalowej pod nowe centrale wentylacyjne (jezeli bedzie taka
potrzeba) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi w zakresie budowlano-
konstrukcyjnym,

o Podigczenia modutdow grzewczych gazowych central wentylacyjnych do istniejgcych
podtgczen do instalacji gazowej w trzech centralach wentylacyjnych gazowego,

e Zasilenia w energie elekiryczng projektowanych urzadzen z istniejgcej rozdzielni
elektrycznej wskazanych przez Inwestora wraz z wymiang instalacji elektrycznej. Projekt
musi réwniez zawieraC objecie instalacji sanitarnych, wentylacyjnych oraz urzgdzen
elektrycznymi potgczeniami wyrdwnawczymi oraz wykonanie instalacji odgromowej
central wentylacyjnych.

o Sterowania pracg bez monitoringu central wentylacyjnych z pomieszczenia operatora.

W wyniku tych dziatan majg powsta¢ sprawne systemy wentylacyjne z funkcjg grzania oraz
chtodzenia, ktére pokryjg zapotrzebowanie na chtdd i ciepto oraz powietrze wentylacyjne w
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okresie letnim, zimowym oraz w okresach przejsciowych, a takze przyczynig sie do
poprawy odczucia komfortu cieplnego uzytkownikow obiektu, jak to miato miejsce w czasie
dotychczasowej eksploatacji obiektu, gdy centrale wentylacyjne byty sprawne technicznie.

Wszystkie roboty nalezy tak wykonywac aby nie powodowaé zakiécen w biezgcej pracy
Obiektu hali sportowej.

2.2. Prace projektowe

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy opracowania i przediozenia do oceny koncepciji
projektowe] przedstawiajgcej rozwigzania robot instalacyjnych, elektrycznych i konstrukcyjno-
budowlanych. Zamawiajgcy, po zapoznaniu sie z opracowaniem koncepcyjnym, zgtosi swoje
uwagi do proponowanych rozwigzan oraz wyda dyspozycje do uwzglednienia w projektach
budowlanych.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego koncepcji, Wykonawca opracuje projekty budowlane
catego zamierzenia budowlanego wraz ze specyfikacjami techniczno — jako$ciowymi.
Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rozwigzan projektowych, rysunkow
wykonawczych i specyfikacji techniczno-jakosciowych zawartych w projekcie budowlanym w
aspekcie zgodnosci z wymaganiami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowa.
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu w terminie nie pozniejszym niz do dnia
podpisania protokotu przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

e Projekt organizacji robot,

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

e Plan zapewnienia jakosci wykonywanych robét instalacyjno-budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentaciji projektowej z rzeczoznawcami do
spraw: ochrony przeciwpozarowej, sanitarno-higienicznym, bhp.

Zatozenia do projektow:

* Wentylacja

Zatozone obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego:

-Temperatura powietrza zewnetrznego w okresie letnim (tz=+32 C, $=45%)
-Temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimowym (tz=-20 C, $=100%)
-Zatozone optymalne parametry powietrza w pomieszczeniach:

okres zimowy: 20-22 ° C

-bez regulowanej wilgotnosci wzglednej (wilgotno$¢ stanowi warto$¢ wynikowg)

System nawiewno-wywiewny CNW1 , CNW2, CNW3 — o bilansie powietrza oraz parametrach
nie gorszych niz istniejgce centrale wentylacyjne.

* Instalacja gazu
Instalacja gazu bez zmian.

2.3. Podstawowe minimalne wymagania techniczne dla urzadzen i projektowanych
instalacji
Nalezy stosowaé wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera kontraktu okreslone szczegotowo w D.T. Wszystkie
urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
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oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzujgcego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie
sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty,
dopuszczenia, etc. | moga by¢é dostarczone przez dostawcéw wymaganym terminie.
W przeciwnym wypadku ,a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu bagdz wielkosci
zamawianego urzgdzenia (np. jesli w momencie sktadania zamowienia wyspecyfikowane w
Projekcie Wykonawczym urzadzenia nie sg juz produkowane, nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o
zgode na zmiane typu (producenta) urzgdzenia.
Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzgdzen i materiatow, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Budowlanego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych
typ ( producent ) nie zostaty okreslone muszg odpowiadaé aktualnym wydaniom Polskich Norm i
spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Jakos¢ montazu elementéw instalacji podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.
a) Centrale wentylacyjne:
Centrala wentylacyjna CNW-1 , CNW-2, CNW-3
— nominalna wydajnosc¢ chiodnicza: 72,5kW,
— nominalna wydajnos¢ powietrza: 12 000,00 m3/h
— komora mieszania z 2 klapami, przy maks. 30% udziale wymienionego powietrza w
catkowitej wydajnosci,
— tablica elektryczna i sterownik elektroniczny, ktéry umozliwia instalacje urzadzen
rozszerzajgcych, zarzgdza wszystkimi akcesoriami,
— automatyka i wentylatory umozliwiajgca utrzymanie statego przeptywu powietrza po
stronie hawiewu i wywiewu,
— pompa ciepta
— faldowany filtr syntetyczny klasy G4 (EN 779) na drodze przeptywu powietrza
zewnetrznego oraz na wlocie,
— wentylatory nawiewowe i powrotne wyposazone w bezposrednio sprzegniete silniki
synchroniczne z magnesem trwatym i elektronicznym sterowaniem.
— sterownik typu Carel serii Pco5 lub rownowazny,
— tablica elektryczna.

Podstawowe dane techniczne centrali wentylacyjnej

Wentylator nawiewny
Nawiew
RPM 1325 rpm
SFP 1,09 kW/m3/s

Silnik wentylatora

Moc silnika 1X4,5 kw
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Dane akustyczne

Frequency [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Global

Fan inlet [dB(A)] 48,1 65,7 71,1 70,3 71,1 69,4 64,6 61,5 77,3

Fan outlet [dB(A)] 51,1 67,8 74,3 79,5 79,2 74,7 70,1 64,1 83,9
Wentylator wywiewny

RPM 1880 rpm

SFP 0,86 kW/m?/s

Silnik wentylatora

Moc silnika 1 X5,4 kW

Dane akustyczne

Frequency [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Global
Fan inlet [dB(A)] 51,2 63,6 77,5 79,7 78,1 75,7 73,7 74,7 84,9
Fan outlet [dB(A)] 55,1 67,6 81,6 85,3 87,5 83,6 80,8 78,2 91,7

Wentylator osiowy skraplacza
Przeptyw powietrza 23760 m3/h
Prad wentylatora 2X1,5A
Max prad wentylatora 2X1,8A
Filtr powietrza

Nawiew G4, grubos¢ 98mm

Wywiew G4, grubos¢ 98mm
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Uktad chtodniczy - lato
Czynnik chtodniczy R410A
Sprezarki typu Scroll (szt) 2
Moc elektryczna sprezarek 7,2 kW
Moc chtodnicza 72,5 kW

Nagrzewnica gazowa

Palnik Modulowany (0-10) Przytacze gazowe x1"
Min.moc grzewcza 18 kW Moc elektryczna 123w
Max. moc grzewcza 80 kW Temperatura max 29,4 °C
Srednica rury kominowej 1X1X80 mm Wilgotnos¢ 24,00%
Zasilanie elektryczne 230V/1Ph+N/50Hz Temperatura min 13,9°C
Temperatura wejsciowa powietrza 9,5°C Wilgotnos¢ min 63 %
Wilgotnos¢ powietrza 85 %

Cisnienie powietrza 100Pa

Dostawa centrali ze wzgledu na specyfike urzadzenia w catoéci, nie dopuszcza sie central
dostarczanych w modutach.

Kazda z central musi spetnia¢ wymagania aktualnych przepiséw i posiadaé wszelkie niezbedne
zabezpieczenia oraz by¢ wyposazona w automatyke i szafe automatyki .

Kazda z central musi mie¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania pracg, temperaturg i wydajnoscig z
pomieszczenia operatora.

Uwagal

Przy doborze szczegétowym na etapie projektowym nalezy dobraé urzadzenia
odpowiadajgce ilosciowo i jakosciowo parametrom opisanym powyzej. Nie dopuszcza sie
obnizenia standardu.

Podane parametry nalezy zweryfikowa¢ na podstawie wizji lokalnej na obiekcie.

2.4. Sprzet
Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn, montazem muszg by¢ wykonane przez
osoby przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia,
ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po
uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace
montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego na zewnatrz budynku muszag spetniac

13|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Remont i modernizacja systemu wentylacji wraz z uktadem chtodniczym w Hali Akrobatycznej przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Gorze.

wymagania bhp i p.poz. Przy transporcie jednostek zewnetrznych na dach nie narzuca sie
Wykonawcy zastosowania konkretnego urzadzenia. Rodzaj sprzetu do montazu kanatow
i ksztattek wentylacyjnych oraz innych urzadzen wentylacyjnych zgodnie z wymaganiami
producentow wymienionych materiatdw, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjag umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robat.

2.5. Transport

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatébw do wykonania Robét moze byé
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatow. Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem
samochodowym. W czasie transportu nalezy uwzgledni¢ ukfad komunikacyjny w bezposredniej
bliskosci Hali sportowej oraz zagospodarowania terenu. Wszelkie uszkodzenia (chodniki, trawnik
i inne) nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczeciem prac. Podczas roztadunku central
wentylacyjnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc
jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Transport na terenie budowy musi spetnia¢
wymagania zawarte w czesci ogoélnej specyfikacji techniczne;.

2.6. Wykonywanie robét
Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowi¢ jedynie Projekty Budowlane opracowane przez
wykonawcow instalacji oraz zgodnie z innymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w
P.T. oraz prac zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z aktualnymi obowigzujgcymi lub
wskazanymi w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami
Projektu Budowlanego oraz sztukg budowlana.

Instalacje nalezy wykonaé w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania
zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu
instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zaleceh oraz wykorzystywaé wszystkie informacje
podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegotowe majg za
zadanie ufatwienie okreslenia niezbednych prac i w Zzadnym wypadku nie ograniczajg wymagan

ogolnych.
W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci:
e inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejagcych czesci sktadowych

instalacji wchodzgcych w zakres instalacji sanitarnych,

e przedstawienie koncepcji i Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,

e dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatdbw i urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszgcych (w tym
dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

e zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzgdzen,

e podigczenie do wszelkich urzgdzen =zasilania w energie elektryczng, sterowania i
automatycznej regulacji, wykonania instalacji elektrycznych, odgromowych zwigzanych z
zadaniem

e przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

e przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy),
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e wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréow instalacji i analiz oraz przekazanie
protokotéw Inwestorowi (w szczegolnosci pomiaréw wydatkow, temperatur, wielkosci
elektrycznych),

e przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wladze i
instytucije,

o dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatdbw zgodnosci i atestow, swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw
i urzgdzen.

e montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz
drgan spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony tlumigce, thumiki
dzwieku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumigce, tgczniki elastyczne
przewodéw rurowych i kanatow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne,
antywibracyjne i ttlumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku,
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementéw instalacji - wentylatory, etc.)
oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i
hatasu,

e wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

e opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzgdzen wraz z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalaciji.

2.7. Kontrola jakosci robét
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez odpowiedniej branzy
Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczegolnosci obejmuja:

e Dbadanie dostaw materiatow,

e kontrole prawidtowos$ci wykonania Robat,

e kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

e ocene estetyki wykonanych robot.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.
Kontrole jakosci przeprowadza Inspektor Nadzoru Odpowiedniej Branzy: (sanitarnej,
konstrukcyjno-budowlanej lub elektrycznej).

2.8. Odbiér robot

Odbidr robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiarow, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowag i poleceniami
Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentow urzgdzen
i instalacji.

Odbiér robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenie czy urzgdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatac;i i
osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét ) powiadamia Inwestora o gotowosci
instalacji do odbioru i zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie.

Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot oraz ktoérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i
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ST, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

o Dokumentacja Projektowa powykonawcza =z naniesionymi na niej zmianami i

uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt,

e Dziennik Budowy,

o Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

e Protokoty odbioréw,

Odbidr techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
o Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw wigcznie z wymaganiami
oznaczenia wyrobéw znakiem CE,
Przy odbiorze kornicowym nalezy sprawdzic:
e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
¢ Aktualno$é Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu prac
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika uczestniczgcego w inwestycji, w celu przeszkolenia personelu
majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

2.9. Przepisy zwigzane

— PN-B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej Wymagania.

— PN-B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie Wymagania.

— PN-B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach PN-B-02020-
Ochrona cieplna budynkéw . wymagania i obliczenia.

— PN-B-02401 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

— PN-B-0141 1:1999 - Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia.

— PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego.

— PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
Zmianami

— PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

— EN 12599 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych wentylaciji i klimatyzacji
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3. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

3.1. Szacunkowe ilosci roboét

Ponizsze zestawienie zawiera szacunkowy zakres, rodzaj i iloS¢ robot. Wykonawca winien
oszacowac zakres, rodzaj i ilo$¢ robot wg rozwigzan przez niego zaprojektowanych.

Lp Opis Jm llos¢ robot

1 3 4 6

1 | Rooftopy - wymiana

1.1 | Demontaz istniejgcego rooftopa + usuniecie z dachu i utylizacja szt. 3,000

1.2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2 54,000
1800 mm - udziat ksztattek do 35 %

1.3 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji po- m2 90,000
wierzchni ptaskich - OBUDOWA KANALOW ZEWNETRZNYCH

1.4 | Rooftop z modutem gazowym V=12000m3/h szt. 3,000

1.5 | Dostosowanie istniejacej podstawy pod rooftopa szt 3,000

1.6 | Wykonanie instalacji sterowniczej, sprowadzenie sterownika do pomieszczenia szt 3,000
sterowni.

1.7 | Okablowanie central wentylacyjnych wraz z uruchomieniem, regulacjg i wyko- szt 3,000
naniem pomiaréow

1.8 | Demontaz instalacji gazowej i podtaczenie do nowych urzgdzen szt 3,000

1.9 | Czyszczenie i dezynfekcja istniejacych kanatéw w budynku m2 1,000

2 | Instalacja wentylacji i klimatyzacji sali konsumpcyjnej

2.1 | Centrala wentylacyjna podwieszana 1200m3/h z nagrzewnicg elektryczng szt. 1,000
2.2 | Montaz automatyki do central wentylacyjnych i okablowanie szt 1,000
2.3 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 500 mm szt. 2,000
2.4 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm szt. 2,000
2.5 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2 20,930

1400 mm - udziat ksztattek do 35 %

2.6 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 315 mm - m2 14,910
udziat ksztattek do 35 %

2.7 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2 22,320
udziat ksztattek do 35 %

2.8 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo- 20,930
samoprzylepng matg lamelowg - udziat ksztat- tek do 35%; obwdd kanatéw do lacji
2000 mm
2.9 | Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- m2 izo- 37,040
moprzylepng matg lamelowg - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do lacji
200 mm
2.10 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt. 12,000
2.11 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. szt. 12,000
do 200 mm
2.12 | Przebicie otworéw w $cianach szt. 2,000
2.13 | Regulacja uktadu wentylacji mechanicznej i pomiary skutecznosci wentylacji szt 1,000
2.14 | Dostawa klimatyzatora kasetonowego 5,0kW szt. 2,000
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2.15 | Montaz klimatyzatora szt. 2,000
2.16 | Montaz jednostki zewnetrznej szt. 2,000
2.17 | Rurocigg miedziany lutowany na $cianach fi 9,5x0,81 metr 20,000
2.18 | Rurocigg miedziany lutowany na $cianach fi 12,7x0,81 metr 20,000
2.19 | Izolacja rury fi 6 otuling AFgrub H/13,0 mm metr 20,000
2.20 | Izolacja rury fi 10 otuling AF grub H/13,0 mm metr 20,000
2.21 | Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu. kpl. 2,000
2.22 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- kpl. 2,000

kiem chtodniczym.

2.23 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur . kpl. 2,000

2.24 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 20 mm o pota- m 15,000
czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych

2.25 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego kpl 2,000

3 | Wymiana automatyki Istniejgcych central nawiewnych N1, N2, N3 - szatnie i

sanitariaty

3.1 | Szafa automatyki N1 wyposazona zgodnie z projektem, kompletna, wraz ze szt. 1,000
sterownikiem PLC

3.2 | Szafa automatyki N2 wyposazona zgodnie z projektem, kompletna, wraz ze szt. 1,000
sterownikiem PLC

3.3 | Szafa automatyki N3 wyposazona zgodnie z projektem, kompletna, wraz ze szt. 1,000
sterownikiem PLC

3.4 | Okablowanie central wentylacyjnych wraz z uruchomieniem, regulacjg i wyko- szt 3,000

naniem pomiaréow

4 | Prace budowlane i towarzyszace

4.1 | Krycie dachéw pierwszg warstwg papy podktadowej smotowej i drugg warstwg m2 195,000
papy asfaltowej - przy wymianie pokryé z papy

4.2 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- m2 67,000
trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)

4.3 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- m2 9,212
ciggoéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)

4.4 | Odttuszczanie konstrukcji petno$ciennych m2 67,000

4.5 | Odttuszczanie rurociggéow m2 9,120

4.6 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien- m2 67,000
nych

4.7 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy m2 9,120

zewnetrznej do 57 mm

4.8 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji m2 67,000
petnosciennych
4.9 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw m2 9,120

o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
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3.2. SZACUNKOWA WARTOSC ZAMOWIENIA

Warto$¢ zamoéwienia:
— Szacunkowa wartos¢ wykonania dokumentacji projektowej — .................. zt brutto,
— Szacunkowa wartoSc¢ robot budowlanych - ... zt
brutto
- | do wiadomos$ci Zamawiajacego /------------------mmmrmmme-

3.3. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA
PRZYJETYCH PARAMETROW MATERIALOW | URZADZEN

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne oraz przyjecie innych materiatdéw i urzgdzen niz
opisane w PFU, lecz przy zachowaniu parametréw nie gorszych, niz wskazanych w niniejszym
dokumencie. Zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

3.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.4.1. WIZYTAW TERENIE
Zamawiajgcy zaleca odbycie wizji lokalnej, celem oceny istniejgcych uwarunkowan w obiekcie.
3.4.2. INWENTARYZACJA

Inwentaryzacja instalacji ma na celu stworzenie dokumentacji, bedgcej podstawg projektow
i analiz, zwigzanych z budowg instalacji wentylacji mechanicznej sal operacyjnych bloku
operacyjnego szpitala.

Zakres opracowania: Inwentaryzacja istniejgcej instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy — 3 + wersja elektroniczna — 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg,
doc i excel.

3.4.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Prace projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia
2 wrzesnia 2004r. (Dz. U.2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé nastepujgce elementy:

3.4.4. PROJEKT BUDOWLANY
Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 5 + wersja elektroniczna — 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg,
doc i excel.

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane aktualnie obowigzujgcymi przepisami uzgodnienia i
decyzje niezbedne do rozpoczecia robot.
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Opracowanie projektowe powinno obejmowac branze:
1. Konstrukcyjno — budowlana;
2. Instalacje sanitarne;
3. Instalacje elektryczne;

3.4.5. PROJEKT WYKONAWCZY

Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 3 + wersja elektroniczna — 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg,
doc i excel,
zawierajgcy wszystkie szczegodtowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwigzania konstrukcyjne,
technologiczne i materialowe niezbedne do realizacji projektowego zamierzenia budowlanego
zgodnie z normami i aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi.
Opracowanie powinno obejmowac branze:

1. Konstrukcyjno — budowlana;

2. Instalacje sanitarne;

3. Instalacje elektryczne;

3.4.6. KOSZTORYS INWESTORSKI

Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 3+ wersja elektroniczna w formacie pdf i ath,

z rozbiciem na elementy i branze, wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac projektowych oraz planowych
kosztéow roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym z dnia 18 maja
2004 r., (Dz. U.2004 nr 130, poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami)

3.4.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 3 + wersja elektroniczna — 1 w formacie PDF.

Wykonawca do przekazywanej Dokumentacji Projektowej dotgczy pisemne os$wiadczenie, ze
dostarczona Dokumentacja Projektowa jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz normami i jest kompletna, z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé, oraz Zze zostaje przekazana Zamawiajgcemu wraz z wykazem tej
dokumentaciji.

Do Wykonawcy nalezy:

— Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych, w tym min. warunki
techniczne, opinie, zezwolenia, pozwolenie na budowe/decyzje o zezwoleniu na realizacje
/zgtoszenie rozpoczecia robot, uzgodnienie dokumentacji ZUD, itp.,

— Koszty uzyskania wszystkich pozwolen, decyzji i uzgodnien, ktérych dotyczy przedmiot
zamowienia ponosi Wykonawca.

3.4.8. NADZOR AUTORSKI

Wykonawca zapewni nadzoér autorski zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane
(Dz. U. 2018 poz. 1202, z p6zn. zm.)
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Nadzor autorski bedzie sprawowany przez autora dokumentacji projektowej do czasu
zakonczenia realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie opracowanej dokumentacji
i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

Obowigzki Wykonawcy w zakresie petnienia nadzoru autorskiego obejmowaé bedg

w szczegolnosci:

1) nadzér nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowg w zakresie
rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materialowych i doboru
urzadzen,

2) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego i Wykonawcy robot budowlanych
powstatych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym:
rysunki robocze, uszczegoétowiania rysunkow wykonawczych, nanoszenia poprawek
lub uzupetnien na dokumentacje projektowa,

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia ew. rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej w zakresie materiatdbw i konstrukcji, rozwigzan
technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak, o jakosci i standardzie nie
nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowe;j,

4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robot lub Zamawiajgcego
propozycji rozwigzan zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci
zastosowania rozwigzan wystepujgcych w dokumentacji projektowej lub gdy ich
zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy
kosztow zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzah musi by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego,

5) ocena parametrow lub wynikow szczegoétowych badan materiatdw i konstrukcji
w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi
przepisami,

6) dokonaniu zmian rozwigzan projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego,

7) udziat w naradach i odbiorach robét zanikowych, prébach instalacji i procedurach
rozruchu oraz koncowym odbiorze zadania,

8) poprawiania btedow projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia
rysunkéw, detali badZz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentac;ji
autorskiej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia,

Braki w dokumentac;ji i btedy projektowe usuwane bedg bez jakichkolwiek dodatkowych

kosztow dla Zamawiajgcego;

W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych odstepstwo od zatwierdzonego projektu

i pozwolenia na budowe/roboty budowlane, Wykonawca obowigzany jest wlasnym

staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcym prawem

(sporzadzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowe / roboty

budowlane lub zgtoszenie remontowe)

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe

proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyskac

protokolarng zgode Zamawiajgcego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie
skutki finansowe zmian, ktére wprowadzit bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.
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3.4.9. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

W ramach prac przygotowawczych do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

- Zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza;

- Wykonanie niezbednych dla realizacji Inwestycji podtaczen do medidéw wraz z podlicznikami.
[Koszty energii, wody i ciepta, zwigzane z realizacjg inwestycji sg kosztami Wykonawcy].

- Uzyskanie wymaganych pozwolen i wykonanie rozbiorki wymaganych elementow obiektu,
ktére majg podlegac rozbidrce, lub kolidujg z planowanymi;

4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | PRAC MONTAZOWYCH

4.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacija,
harmonogramem robét, przepisami Prawa Budowlanego i pozostatych aktéw prawnych
i obowigzujgcych norm technicznych.

Wszystkie prace montazowe powinny byé zgodne z aktualnymi polskimi i europejskimi normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac montazowych. W przypadku braku polskich
norm dla danego zakresu prac montazowych nalezy stosowa¢ uznane i obowigzujgce normy
europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujgcym
prawodawstwem polskim. W razie potrzeby normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym.

Wykonawca niniejszeqo zamowienia dostarczy Zamawiajgcemu wszelkie wymagane dane
techniczne i technologiczne niezbedne do opracowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania
niezbednych zezwolen i decyziji.

4.2. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

4.2.1. CIAGLOSC PRACY

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ ciggtos¢ funkcjonowania Zachodniego Centrum
Medycznego w czasie wykonywania robo6t budowlanych.

4.2.2. HARMONOGRAM ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca powinien opracowac:
— Harmonogram robét, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak rowniez
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne
i pomocnicze,
— Zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy,

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajéw robot nalezy
uwzglednié:
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— Warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajgcych
do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym
wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkod w rownoczesnym wykonywaniu robét na
tych odcinkach,

— Warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach
obiektu juz wykonanego przy pézniejszym wykonywaniu dalszych robot,

— Potrzebe zastosowania Srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robodt, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

4.2.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik Budowy
i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenu, na ktorym prowadzone bedg prace.

4.2.4. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robdt budowlano — montazowych poszczegolnych rodzajow powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogélny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakohczenia
poszczegoélnych rodzajéw robét, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby
zapewniat prawidtlowy przebieg zasadniczych robét ogdlnobudowlanych, a réwnoczesnie
umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidiowe wykonawstwo robdt specjalistycznych.
Koordynacjg nalezy objg¢ réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi.

4.2.5. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Dysponentem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest Zamawiajacy.
Nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce interesy osoéb trzecich przed:
— Pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze srodkdéw fgcznosci,
— Ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie,
— Zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

4.2.6. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, pyly o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prac oraz zapewni¢ oszczedne korzystanie z obiektu.
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Nalezy zastosowaC rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826).

4.2.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przy wykonywaniu robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogolnych przepisow
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw
ochrony indywidualnej.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktoérych sie
podejmuje.

Roboty zwigzane =z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji
i urzagdzeh elektrycznych mogg byCc wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

4.2.8. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogdéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.
Zamawiajgcy nie przewiduje Zzadnych dodatkowych ptatnosci z tytutu organizacji placu
i zaplecza Wykonawcy.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Wykonaweca zorganizuje zaplecze budowy we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, w tym:

— Odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca

magazynowania materiatow;

— Odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;

— Zasilanie placu budowy w wodg i energig elektryczng;

— Oswietlenie placu budowy i miejsc pracy;

— tacznos¢ telefoniczng na placu budowy;

4.2.9. MATERIALY, WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie materiaty i urzgdzenia, elementy wyposazenia muszg odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w Umowie. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiadaC atesty. Wszystkie
urzgdzenia muszg posiadac¢ oznaczenie stopnia ochrony.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266.)
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Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.2.10. SPRZET | TRANSPORT
4.2.10.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac i naprawia¢ zgodnie
z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.
Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione
i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

4.2.10.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

4.2.11. WYKONANIE ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami sztuki
budowlane;j.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw przez inne materiaty
lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw
i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnej i dobrze funkcjonujgcej instalacji wentylacji mechanicznej bloku operacyjnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
4.2.12. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

Jakosé swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim i europejskim
w zakresie akceptowanym przez polskie prawodawstwo.
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4.2.13. DOKUMENTY BUDOWY
— Dziennik Budowy,
— Projekt.

Podstawowym dokumentem budowy jest projekt budowlany. Projekt powinien posiada¢ wszelkie
prawem wymagane uzgodnienia i powinien by¢ przyjety do realizacji przez Zamawiajgcego.

— Zamierzenie inwestycyjne wymaga pozwolenia/ zgtoszenia na budowe.

— Inne dokumenty, wynikajgce ze specyfiki prowadzonych rob6t

4.3. ODBIOR ROBOT

4.3.1. INSTRUKCJE OBStLUGI

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu instrukcje obstugi wszystkich urzadzen. Instrukcje obstugi
powinny objasnia¢ "krok po kroku" procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania
wszystkich urzgdzen.
Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce bedg zawieraty m.in.:
— Liste dostarczonych Urzgdzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym
i katalogowym Urzadzenia.
— Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzadzen.
— Katalog czesci zamiennych.
— Liste narzedzi i substancji konserwujgcych.
4.3.2. ODBIOR KONCOWY, SZKOLENIA

Wykonawca przeprowadzi wymagane odbiory koncowe, rozruchy, szkolenia, proby
eksploatacyjne.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego z 14-dniowym wyprzedzeniem
o dacie, po ktorej bedzie gotowy do przeprowadzenia rozruchow.

Z przeprowadzonych rozruchow Wykonawca sporzadzi protokoty. Protokét musi zostaé
poswiadczony przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do Rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika.
4.3.3. GWARANCJE
Zgodnie z postanowieniami projektu Umowy, stanowigcym zatgcznik do SIWZ.
4.3.4. PROCEDURY ODBIORU ROBOT
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:
- Odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- Odbiorowi czesciowemu,

— Odbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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4.3.5. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Wykonawca robot nie moze kontynuowa¢ robot bez odbioru robdt  zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu przez Inspektora Nadzoru.

4.3.6. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

4.3.7. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

4.4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.4.1. USTALENIA OGOLNE

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena wykonania prac projektowych:
— Koszty opracowania dokumentacji projektowej wg zapiséow PFU,
— Koszty uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien i warunkéw administracyjnych,

Cena robét budowlanych

— Robocizne bezposrednia,

— Wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych, urzadzen i wyposazenia
wraz z kosztami ich zakupu i transportu,

— Koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatéw z rozbiérki, nadmiaru gruntu oraz
odpadow,

— Koszty dostawy i montazu, pracy, demontazu i wywozu rusztowan i innych elementow
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia,

— Koszty robot pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

— Wartos¢ pracy wszelkiego sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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— Koszty rozbidrek i odtworzen - koszty prac towarzyszgcych (rozbiorki i odtworzenia
/przebicie, przekucie otworéw, odtworzenie obudowy/oktadzin, tynkéw i powiok
malarskich, itp./);

— Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdbw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie i zuzycia energii i wody, itp.), koszty dotyczgce oznakowania robot,
wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, koszty ubezpieczen oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— Koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej
i technologicznej,

— Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

— Koszty przeszkolenia personelu Zamawiajgcego (Uzytkownika),

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4.5. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY KONTRAKTOWE

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach dla Uméw na Wykonanie Robét
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

4.6. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA | WSZYSTKICH
WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

4.7. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie i oznakowanie
terenu budowy:

— Dostarczy¢ i zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace,

— Ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robaot.
Koszty nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej za wykonanie zadania.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Zamierzenie jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE -
Zamawiajgcy oswiadcza, iz dysponuje nieruchomoscig na cele budowlane.

3. INNE POSIADANE DOKUMENTY | INFORMACJE
Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy, zalecenia konserwatorskie, inwentaryzacja
zZieleni - Nie dotyczy
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4. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez witadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie jego wykonywania.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202, z pézh. zm.)
Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614,
Z poézn.zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003. Nr 169.
poz.1650).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015
p0z.1422)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2011 nr 31 poz. 158).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg, (Dz.U. 2019 poz. 595)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117)

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120. poz. 1126),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004 r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r nr 130 poz. 1389).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Tymczasowe wytyczne MZIOS dotyczace stosowania recyrkulacji powietrza
wewnetrznego w Zaktadach Opieki Zdrowotnej, sformutowane przez MZIOS.
15.03.1996.

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

ZALACZNIKI
Rzut przyziemia
Rzut pietra
Rzut dachu
Rzut kanatow wentylacyjnych
Przekréj budynku
Dokumentacja fotograficzna
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