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I.        CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1. ZAKRES ROBÓT  

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana trzech central wentylacyjnych typu ROOFTOP 

zlokalizowanych na dachu Hali sportowej przy ul. Urszuli w Zielonej Górze. Zadanie ma na celu 

doprowadzenie do odzyskania projektowanej funkcji instalacji wentylacji mechanicznej, obecnie 

niedziałającej  w wyniku zużycia eksploatacyjnego istniejących central wentylacyjnych w zakresie 

opisanym w dalszej części PFU. 

Niniejsze PFU zostało sporządzone w oparciu o wymagania Zamawiającego oraz zgodnie z 

wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 z póź. zm.) 

 

Inwestycja realizowana będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj". 

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, w tym projektu budowlanego, wentylacji mechanicznej wraz z układem 

chłodniczym oraz wykonie towarzyszących robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i 

elektrycznych, jednocześnie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji w tym decyzji o 

pozwoleniu na budowę (jeżeli będzie wymagane) oraz wykonanie robót budowlanych. 

  

Program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU, określa wymagane przez Zamawiającego 

zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych, które 

obejmuje w szczególności: 

 Wykonanie inwentaryzacji istniejącego układu konstrukcyjnego i instalacyjnego budynku 

w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia; 

 Opracowanie i pozyskanie materiałów niezbędnych do sporządzenia prac projektowych; 

 Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany wraz z wszelkimi 

uzgodnieniami i pozwoleniami niezbędnymi do rozpoczęcia robót budowlanych, projekt 

wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz 

kosztorys inwestorski; 

 Demontaż istniejących dachowych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych (3 szt.) wraz z 

istniejącymi instalacjami oraz armaturą, zbędną przy nowym układzie; 

 Wymiana dwóch central wentylacyjno-klimatyzacyjnych dachowych, z modułem 

gazowym, obsługujących strefę Sali sportowej wraz z widownią, salą baletowa oraz salą 

jadalnianą; 

 Dostosowanie podkonstrukcji central do wymagań nowych urządzeń;  

 Oczyszczenie oraz malowanie podkonstukcji z podestami technicznymi;     

 Wykonanie nowego poszycia dachu w obrębie podkonstrukcji urządzeń; 

 Dostosowanie instalacji elektrycznej i technicznej do potrzeb nowych urządzeń; 

 Weryfikacja i dostosowanie do aktualnych na dzień opracowania projektu budowlanego, 

odległości czerpni central wentylacyjnych od istniejących wentylatorów, wyrzutni 

powietrza, wywiewek kanalizacji sanitarnej, itp.; 
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 Czyszczenie mechaniczne i chemiczne istniejących kanałów wentylacyjnych; 

 Uruchomienie, rozruch, regulacja nowego układu oraz wykonanie niezbędnych pomiarów i 

dokumentacji powykonawczej.  

  

1.2. STAN ISTNIEJĄCY  

 

Stan istniejący, w tym rozmieszczenie urządzeń i kanałów prezentują załączone rysunki oraz 

dokumentacja fotograficzna.  

Przed rozpoczęciem prac projektowych oraz robót należy zweryfikować stan istniejący oraz 

sporządzić inwentaryzację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 

1.3. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA TERENU  

 

Lokalizacja - województwo lubuskie, Zielona Góra, ul. Urszuli 22. 

Układ pomieszczeń przedstawiają załączone rzuty budynku oraz przekroje.  

  

 

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 

BUDOWALNYCH 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA 

OBIEKTU 

  

Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

m2
 

Powierzchnia przyziemia 2 004,7 

Powierzchnia piętra 817,9 

 

 

1.4.1. RODZAJE ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

 

Główny przedmiot. 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 Roboty budowlane 

Przedmiot 

dodatkowy 
 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45331000-6 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych  

45315100-9 Roboty elektryczne 

 

 

 

 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane
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1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.5.1. OCHRONA KONSERWATORSKA 

 

Obiekt inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.   

 

1.5.2. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE. 

 

Brak w/w opracowania. Planowany zakres inwestycji nie wymaga w/w opracowania.  

 

1.5.3. INNE 

   

Roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością z uwagi na możliwość 

funkcjonowania części obiektu.  

 

1.6. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

 

Przedmiotem zamówienia obejmuje wymianę trzech central wentylacyjnych typu ROOFTOP 

zlokalizowanych na dachu Hali sportowej przy ul. Urszuli w Zielonej Górze. Zadanie ma na celu 

doprowadzenie do odzyskania projektowanej funkcji instalacji wentylacji mechanicznej, obecnie 

niedziałającej  w wyniku zużycia eksploatacyjnego istniejących central wentylacyjnych. 

Wykonawca projektując i wykonując nowy układ musi dostosować go do obowiązujących na 

dzień zawarcia umowy przepisów prawa oraz norm technicznych.  

  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanym przedmiotem zamówienia i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich 

postanowień. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw 

lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

 

Realizacja inwestycji powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne 

środki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko 

zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. Obiekty, wszystkie ich elementy wraz ze 

związanymi z nim urządzeniami i wyposażeniem należy zaprojektować i zbudować w sposób 

zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, 

użytkowania, warunków sanitarno – higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

oszczędności energii, odpowiedniej izolacyjności cieplnej i akustycznej przegród oraz warunków 

użytkowych, zgodnych z przeznaczeniem obiektu. 

 

Dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wykonane w wysokim standardzie.  

Nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań mających charakter prototypowy. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU  

i opracowanej DT. Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach realizacji wszelkie niezbędne 
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prace towarzyszące (rozbiórki i odtworzenia /przebicie, przekucie otworów, odtworzenie 

obudowy/okładzin, tynków i powłok malarskich, itp./).  

 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku 

przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

w tym m.in.: Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799, z późn. zm.), Ustawy Prawo 

Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., (Dz. U. 2018 poz. 1202, z późń. zm.), Ustawy z dn. 16 kwietnia 

2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614, z późn. zm.), Warunkom Technicznym 

Wykonania i odbioru Robót budowlanych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.   

  

Wykonanie i oddanie do użytku musi być zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi  

w przedmiocie zamówienia.    

  

 

2. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE – PRZEWIDYWANY 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.1. Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe układu 

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana trzech central wentylacyjnych typu ROOFTOP 

zlokalizowanych na dachu Hali sportowej przy ul. Urszuli w Zielonej Górze. Zadanie ma na celu 

doprowadzenie do odzyskania projektowanej funkcji instalacji wentylacji mechanicznej, obecnie 

niedziałającej w wyniku zużycia eksploatacyjnego istniejących central wentylacyjnych w 

następującym zakresie: 

a) Roboty rozbiórkowe i demontaże 

 Demontaż istniejących trzech central wentylacyjnych typu ROOFTOP zlokalizowanych na 

podkonstrukcjach na dachu Hali Sportowej 

 Demontaż istniejących kanałów nawiewnych i wywiewnych łączących centrale 

wentylacyjne typu ROOFTOP z kanałami wentylacyjnymi obiektu, 

 Demontaż podłączenia instalacji gazowej do modułu gazowego centrali wentylacyjnej 

typu ROOFTOP, 

 Demontaż instalacji sterowania zdalnego centralami wentylacyjnymi typu ROOFTOP 

 Demontaż istniejących instalacji elektrycznych wraz z rozdzielnicami. 

 

b) Instalacja wentylacji mechanicznej 

Wymiana istniejących trzech central wentylacyjnych typu ROOFTOP na trzy nowe centrale 

wentylacyjne typu ROOFTOP z modułem nagrzewnicy gazowej, z osprzętem i automatyką. 

Centrala wentylacyjna CNW-1 będzie pracowała na potrzeby dużej hali sportowej (trybuny), 

centrala wentylacyjna CNW-2 będzie pracowała na potrzeby parkietu dużej hali sportowej, 

natomiast centrala wentylacyjna CNW3 będzie pracowała na potrzeby „sali baletowej”. Każda 

z central będzie wyposażona w przepustnice odcinające z siłownikami na nawiewie i 

wywiewie, moduł grzewczy gazowy, wentylatory bezpośrednie, filtry powietrza nawiewanego i 

wywiewanego, ekonomizer, układ pompy ciepła oraz zdalne sterowanie z pomieszczenia 

operatora. 

Okanałowanie central wentylacyjnych poprzez montaż nowych i izolowanych kanałów 

instalacji nawiewnych i wywiewnych w obrębie posadowienia central wentylacyjnych z 

przyłączeniem do istniejących instalacji wentylacyjnych na dachu. Wszystkie nowo wykonane 

instalacje wentylacji mechanicznej należy zaizolować matami izolacyjnymi z wełny mineralnej 

o grubości 100mm i zabezpieczyć płaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej przed 
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wpływem czynników atmosferycznych (NIE DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIA PŁASZCZA 

OCHRONNEGO Z MEMBRANY PVC). 

W pomieszczeniu operatora należy zamieścić: 

1. instrukcję ruchową oraz schemat instalacji wraz z opisem urządzeń. 

 

c) Instalacja gazowa zasilająca moduł nagrzewnicy gazowej centrali wentylacyjnej 

Istniejąca instalacja gazowa nie wymaga żadnych prac poza doprowadzeniem do miejsca 

lokalizacji króćców przyłączeniowych modułu nagrzewnicy gazowej w nowych centralach 

wentylacyjnych. W miejscu podłączenia do central wentylacyjnych rury należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie. 

 

d) Prace ogólnobudowlane i adaptacyjne konstrukcji stalowych dla nowych central 

wentylacyjnych łącznie z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi należy wykonać w 

zakresie: 

 Dostosowanie istniejących konstrukcji stalowych pod wymiary nowych central 

wentylacyjnych, 

 Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych, 

 Wykonanie nowych instalacji elektrycznych (jeżeli zajdzie potrzeba) do central 

wentylacyjnych na dachu, 

 Wykonanie nowych instalacji automatyki i sterowania pracą central wentylacyjnych, 

 Wszystkie instalacje należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi 

 Urządzenia elektryczne i rurociągi muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed 

porażeniem prądowym, 

 Wykonanie instalacji odgromowej central wentylacyjnych na dachu, 

 Wykonanie udrożnienia, czyszczenia i dezynfekcji istniejących instalacji kanałowych 

nawiewnych i wywiewnej systemu NW1, NW2, NW3. oraz uzupełnienie brakujących 

elementów nawiewnych i wywiewnych jeżeli będzie taka potrzeba. 

 

e) Wykonania projektów budowlanych i wykonawczych dotyczących: 

 Wentylacji w zakresie demontażu i wymiany trzech central wentylacyjnych typu 

ROOFTOP, 

 Dobór trzech nowych central wentylacyjnych o bilansie powietrza oraz parametrach nie 

gorszych niż istniejące centrale wentylacyjne oraz spełniające ROZPORZĄDZENIE 

KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 

Ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych, 

 Adaptacji konstrukcji stalowej pod nowe centrale wentylacyjne (jeżeli będzie taka 

potrzeba) zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi w zakresie budowlano-

konstrukcyjnym, 

 Podłączenia modułów grzewczych gazowych central wentylacyjnych do istniejących 

podłączeń do instalacji gazowej w trzech centralach wentylacyjnych gazowego, 

 Zasilenia w energie elektryczną projektowanych urządzeń z istniejącej rozdzielni 

elektrycznej wskazanych przez Inwestora wraz z wymianą instalacji elektrycznej. Projekt 

musi również zawierać objęcie instalacji sanitarnych, wentylacyjnych oraz urządzeń 

elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi oraz wykonanie instalacji odgromowej 

central wentylacyjnych. 

 Sterowania pracą bez monitoringu central wentylacyjnych z pomieszczenia operatora. 

W wyniku tych działań mają powstać sprawne systemy wentylacyjne z funkcją grzania oraz 

chłodzenia, które pokryją zapotrzebowanie na chłód i ciepło oraz powietrze wentylacyjne w 
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okresie letnim, zimowym oraz w okresach przejściowych, a także przyczynią się do 

poprawy odczucia komfortu cieplnego użytkowników obiektu, jak to miało miejsce w czasie 

dotychczasowej eksploatacji obiektu, gdy centrale wentylacyjne były sprawne technicznie. 

 

Wszystkie roboty należy tak wykonywać aby nie powodować zakłóceń w bieżącej pracy 

Obiektu hali sportowej. 

 

2.2. Prace projektowe 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania i przedłożenia do oceny koncepcji 

projektowej przedstawiającej rozwiązania robót instalacyjnych, elektrycznych i konstrukcyjno-

budowlanych. Zamawiający, po zapoznaniu się z opracowaniem koncepcyjnym, zgłosi swoje 

uwagi do proponowanych rozwiązań oraz wyda dyspozycje do uwzględnienia w projektach 

budowlanych. 

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji, Wykonawca opracuje projekty budowlane 

całego zamierzenia budowlanego wraz ze specyfikacjami techniczno – jakościowymi. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rozwiązań projektowych, rysunków 

wykonawczych i specyfikacji techniczno-jakościowych zawartych w projekcie budowlanym w 

aspekcie zgodności z wymaganiami programu funkcjonalno-użytkowego i umową. 

Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż do dnia 

podpisania protokołu przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

 Projekt organizacji robót, 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 

 Plan zapewnienia jakości wykonywanych robót instalacyjno-budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcami do 

spraw: ochrony przeciwpożarowej, sanitarno-higienicznym, bhp. 

 

Założenia do projektów: 

 

• Wentylacja 

Założone obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego: 

-Temperatura powietrza zewnętrznego w okresie letnim (tz=+32 C, $=45%) 

-Temperatura powietrza zewnętrznego w okresie zimowym (tz=-20 C, $=100%) 

-Założone optymalne parametry powietrza w pomieszczeniach: 

okres zimowy: 20-22 ° C 

-bez regulowanej wilgotności względnej (wilgotność stanowi wartość wynikową) 

 

System nawiewno-wywiewny CNW1 , CNW2, CNW3 – o bilansie powietrza oraz parametrach 

nie gorszych niż istniejące centrale wentylacyjne. 

 

• Instalacja gazu 

Instalacja gazu bez zmian. 

 

2.3. Podstawowe minimalne wymagania techniczne dla urządzeń i projektowanych 

instalacji 

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera kontraktu określone szczegółowo w D.T. Wszystkie 

urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do 

urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
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oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację 

zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązującego stosowania oraz 

wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie 

się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, 

dopuszczenia, etc. I mogą być dostarczone przez dostawców wymaganym terminie.  

W przeciwnym wypadku ,a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości 

zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w 

Projekcie Wykonawczym urządzenia nie są już produkowane, należy niezwłocznie wystąpić o 

zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. 

Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do 

Projektu Budowlanego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, których 

typ ( producent ) nie zostały określone muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i 

spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu elementów instalacji podlega zatwierdzeniu 

przez Inwestora. 

a) Centrale wentylacyjne: 

Centrala wentylacyjna CNW-1 , CNW-2, CNW-3 

 nominalna wydajność chłodnicza: 72,5kW, 

 nominalna wydajność powietrza: 12 000,00 m3/h 

 komora mieszania z 2 klapami, przy maks. 30% udziale wymienionego powietrza w 

całkowitej wydajności, 

 tablica elektryczna i sterownik elektroniczny, który umożliwia instalację urządzeń 

rozszerzających, zarządza wszystkimi akcesoriami, 

 automatyka i wentylatory umożliwiająca utrzymanie stałego przepływu powietrza po 

stronie nawiewu i wywiewu, 

 pompa ciepła 

 fałdowany filtr syntetyczny klasy G4 (EN 779) na drodze przepływu powietrza 

zewnętrznego oraz na wlocie, 

 wentylatory nawiewowe i powrotne wyposażone w bezpośrednio sprzęgnięte silniki 

synchroniczne z magnesem trwałym i elektronicznym sterowaniem. 

 sterownik typu Carel serii Pco5 lub równoważny, 

 tablica elektryczna. 

Podstawowe dane techniczne centrali wentylacyjnej 

Wentylator nawiewny 

 Nawiew 

RPM 1325 rpm 

SFP 1,09 kW/m³/s 

 

Silnik wentylatora 

Moc silnika 1 X4,5 kW 
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Dane akustyczne 

Frequency [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Global 

Fan inlet [dB(A)] 48,1 65,7 71,1 70,3 71,1 69,4 64,6 61,5 77,3 

Fan outlet [dB(A)] 51,1 67,8 74,3 79,5 79,2 74,7 70,1 64,1 83,9 

 

Wentylator wywiewny 

RPM 1880 rpm 

SFP 0,86 kW/m³/s 

 

Silnik wentylatora 

Moc silnika 1 X5,4 kW 

 

Dane akustyczne 

Frequency [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Global 

Fan inlet [dB(A)] 51,2 63,6 77,5 79,7 78,1 75,7 73,7 74,7 84,9 

Fan outlet [dB(A)] 55,1 67,6 81,6 85,3 87,5 83,6 80,8 78,2 91,7 

 

Wentylator osiowy skraplacza 

Przepływ powietrza 23760 m³/h 

Prąd wentylatora 2 X 1,5 A 

Max prąd wentylatora 2 X 1,8 A 

 

Filtr powietrza 

Nawiew G4, grubośd 98mm 

Wywiew G4, grubośd 98mm 
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Układ chłodniczy - lato 

Czynnik chłodniczy R410A 

Sprężąrki typu Scroll (szt) 2 

Moc elektryczna sprężarek 7,2 kW 

Moc chłodnicza 72,5 kW 

 

Nagrzewnica gazowa 

Palnik Modulowany (0-10) Przyłącze gazowe 1X 1" 

Min.moc grzewcza 18 kW Moc elektryczna 123W 

Max. moc grzewcza 80 kW Temperatura max 29,4 °C 

Średnica rury kominowej 1X1X80 mm Wilgotnośd 24,00% 

Zasilanie elektryczne 230V/1Ph+N/50Hz Temperatura min 13,9 °C 

Temperatura wejściowa powietrza 9,5 °C Wilgotnośd min 63 % 

Wilgotnośd powietrza 85 % 
  

Ciśnienie powietrza 100Pa 
  

 

Dostawa centrali ze względu na specyfikę urządzenia w całości, nie dopuszcza się central 

dostarczanych w modułach. 

Każda z central musi spełniać wymagania aktualnych przepisów i posiadać wszelkie niezbędne 

zabezpieczenia oraz być wyposażona w automatykę i szafę automatyki . 

Każda z central musi mieć możliwość zdalnego sterowania pracą, temperaturą i wydajnością z 

pomieszczenia operatora. 

Uwaga! 

Przy doborze szczegółowym na etapie projektowym należy dobrać urządzenia 

odpowiadające ilościowo i jakościowo parametrom opisanym powyżej. Nie dopuszcza się 

obniżenia standardu. 

Podane parametry należy zweryfikować na podstawie wizji lokalnej na obiekcie. 

 

2.4. Sprzęt 

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn, montażem muszą być wykonane przez 

osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, 

których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po 

uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace 

montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego na zewnątrz budynku muszą spełniać 
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wymagania bhp i p.poż. Przy transporcie jednostek zewnętrznych na dach nie narzuca się 

Wykonawcy zastosowania konkretnego urządzenia. Rodzaj sprzętu do montażu kanałów  

i kształtek wentylacyjnych oraz innych urządzeń wentylacyjnych zgodnie z wymaganiami 

producentów wymienionych materiałów, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  

i niedopuszczone do robót. 

 

2.5. Transport 

Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być 

dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości 

transportowanych materiałów. Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem 

samochodowym. W czasie transportu należy uwzględnić układ komunikacyjny w bezpośredniej 

bliskości Hali sportowej oraz zagospodarowania terenu. Wszelkie uszkodzenia (chodniki, trawnik 

i inne) należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęciem prac. Podczas rozładunku central 

wentylacyjnych należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając 

jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Transport na terenie budowy musi spełniać 

wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

2.6. Wykonywanie robót 

Podstawę do wykonania instalacji mogą stanowić jedynie Projekty Budowlane opracowane przez 

wykonawców instalacji oraz zgodnie z innymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora.  

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w 

P.T. oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi obowiązującymi lub 

wskazanymi w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami 

Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną. 

 

Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania 

zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu 

instalacji należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje 

podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za 

zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań 

ogólnych. 

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 

 inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych 

instalacji wchodzących w zakres instalacji sanitarnych, 

 przedstawienie koncepcji i Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora, 

 dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do 

wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym 

dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

 zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 

 podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i 

automatycznej regulacji, wykonania instalacji elektrycznych, odgromowych związanych z 

zadaniem 

 przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników 

(protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 

 przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 

wymaganych parametrów pracy), 
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 wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie 

protokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów wydatków, temperatur, wielkości 

elektrycznych), 

 przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i 

instytucje, 

 dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów 

i urządzeń. 

 montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz 

drgań spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki 

dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne 

przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, 

antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, 

zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji - wentylatory, etc.) 

oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i 

hałasu, 

 wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 

 opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych 

urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji. 

 

2.7. Kontrola jakości robót 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez odpowiedniej branży 

Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę 

materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  

W szczególności obejmują: 

 badanie dostaw materiałów, 

 kontrolę prawidłowości wykonania Robót, 

 kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

 ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 

Kontrole jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru Odpowiedniej Branży: (sanitarnej, 

konstrukcyjno-budowlanej lub elektrycznej). 

 

2.8. Odbiór robót 

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 

pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami 

Inżyniera, a także obowiązującymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentów urządzeń 

i instalacji. 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 

stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i 

osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót ) powiadamia Inwestora o gotowości 

instalacji do odbioru i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

 

Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 

postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 

końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i 
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ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 

wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 

wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące 

dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 

 Dziennik Budowy, 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 Protokoły odbiorów, 

 

Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów włącznie z wymaganiami 

oznaczenia wyrobów znakiem CE, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

 Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

 

Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu prac 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 

wykwalifikowanego technika uczestniczącego w inwestycji, w celu przeszkolenia personelu 

mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

 

2.9. Przepisy związane 

 PN-B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej Wymagania. 

 PN-B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie Wymagania. 

 PN-B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02020- 

Ochrona cieplna budynków . wymagania i obliczenia. 

 PN-B-02401 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

 PN-B-0141 I:1999 - Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia. 

 PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. - Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego. 

 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi 

zmianami 

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja 

 EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY       
Remont i modernizacja systemu wentylacji wraz z układem chłodniczym w Hali Akrobatycznej przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze. 

 

17 | S t r o n a  

 

 

3. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBÓT DO WYKONANIA  

 

3.1. Szacunkowe ilości robót 

Poniższe zestawienie zawiera szacunkowy zakres, rodzaj i ilość robót. Wykonawca winien 

oszacować zakres, rodzaj i ilość robót wg rozwiązań przez niego zaprojektowanych.  

 

Lp Opis Jm Ilość robót 

1 3 4 6 

1 Rooftopy - wymiana     

        

1.1 Demontaż istniejącego rooftopa + usuniecie z dachu i utylizacja szt. 3,000 

1.2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 
1800 mm - udział kształtek do 35 % 

m2 54,000 

1.3 Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po- 
wierzchni płaskich - OBUDOWA KANAŁÓW ZEWNĘTRZNYCH 

m2 90,000 

1.4 Rooftop z modułem gazowym V=12000m3/h szt. 3,000 

1.5 Dostosowanie istniejącej podstawy pod rooftopa szt 3,000 

1.6 Wykonanie instalacji sterowniczej, sprowadzenie sterownika do pomieszczenia 
sterowni. 

szt 3,000 

1.7 Okablowanie central wentylacyjnych wraz z uruchomieniem, regulacją i wyko- 
naniem pomiarów 

szt 3,000 

1.8 Demontaż instalacji gazowej i podłaczenie do nowych urządzeń szt 3,000 

    

1.9 Czyszczenie i dezynfekcja istniejących kanałów w budynku m2 1,000 

2 Instalacja wentylacji i klimatyzacji sali konsumpcyjnej     

        

2.1 Centrala wentylacyjna podwieszana 1200m3/h z nagrzewnicą elektryczną szt. 1,000 

    

2.2 Montaż automatyki do central wentylacyjnych i okablowanie szt 1,000 

    

2.3 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 500 mm szt. 2,000 

    

2.4 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 400 mm szt. 2,000 

    

2.5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 
1400 mm - udział kształtek do 35 % 

m2 20,930 

    

2.6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - 
udział kształtek do 35 % 

m2 14,910 

    

2.7 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - 
udział kształtek do 35 % 

m2 22,320 

    

2.8 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym 
samoprzylepną matą lamelową - udział kształ- tek do 35%; obwód kanałów do 
2000 mm 

m2 izo-
lacji 

20,930 

2.9 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym sa- 
moprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 
200 mm 

m2 izo-
lacji 

37,040 

2.10 Anemostaty kołowe typ D o śr. do 280 mm szt. 12,000 

    

2.11 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 
do 200 mm 

szt. 12,000 

    

2.12 Przebicie otworów w ścianach szt. 2,000 

    

2.13 Regulacja układu wentylacji mechanicznej i pomiary skuteczności wentylacji szt 1,000 

    

2.14 Dostawa klimatyzatora kasetonowego 5,0kW szt. 2,000 
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2.15 Montaż klimatyzatora szt. 2,000 

    

2.16 Montaż jednostki zewnętrznej szt. 2,000 

    

2.17 Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 9,5x0,81 metr 20,000 

2.18 Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 12,7x0,81 metr 20,000 

2.19 Izolacja rury fi 6 otuliną AFgrub H/13,0 mm metr 20,000 

2.20 Izolacja rury fi 10 otuliną AF grub H/13,0 mm metr 20,000 

2.21 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu. kpl. 2,000 

    

2.22 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynni- 
kiem chłodniczym. 

kpl. 2,000 

    

2.23 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur . kpl. 2,000 

    

2.24 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą- 
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 

m 15,000 

    

2.25 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego kpl 2,000 

3 Wymiana automatyki Istniejących central nawiewnych N1, N2, N3 - szatnie i 
sanitariaty 

    

        

3.1 Szafa automatyki N1 wyposażona zgodnie z projektem, kompletna, wraz ze 
sterownikiem PLC 

szt. 1,000 

3.2 Szafa automatyki N2 wyposażona zgodnie z projektem, kompletna, wraz ze 
sterownikiem PLC 

szt. 1,000 

3.3 Szafa automatyki N3 wyposażona zgodnie z projektem, kompletna, wraz ze 
sterownikiem PLC 

szt. 1,000 

3.4 Okablowanie central wentylacyjnych wraz z uruchomieniem, regulacją i wyko- 
naniem pomiarów 

szt 3,000 

    

4 Prace budowlane i towarzyszące     

        

4.1 Krycie dachów pierwszą warstwą papy podkładowej smołowej i drugą warstwą 
papy asfaltowej - przy wymianie pokryć z papy 

m2 195,000 

    

4.2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons- 
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 

m2 67,000 

    

4.3 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro- 
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 

m2 9,212 

    

4.4 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2 67,000 

    

4.5 Odtłuszczanie rurociągów m2 9,120 

    

4.6 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen- 
nych 

m2 67,000 

    

4.7 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy 
zewnętrznej do 57 mm 

m2 9,120 

    

4.8 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji 
pełnościennych 

m2 67,000 

    

4.9 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów 
o średnicy zewnętrznej do 57 mm 

m2 9,120 
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3.2. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  

 

Wartość zamówienia: 

 Szacunkowa wartość wykonania dokumentacji projektowej – ……………… zł brutto,  

 Szacunkowa wartość robót budowlanych - …………………………………………..…….. zł 

brutto  

----------------------------/ do wiadomości Zamawiającego /-------------------------------- 

 

 

3.3. OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA 

PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

 

Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne oraz przyjęcie innych materiałów i urządzeń niż 

opisane w PFU, lecz przy zachowaniu parametrów nie gorszych, niż wskazanych w niniejszym 

dokumencie.  Zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego.  

 

 

3.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.4.1. WIZYTA W TERENIE 

 

Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej, celem oceny istniejących uwarunkowań w obiekcie.    

 

3.4.2. INWENTARYZACJA  

 

Inwentaryzacja instalacji ma na celu stworzenie dokumentacji, będącej podstawą projektów  

i analiz, związanych z budową instalacji wentylacji mechanicznej sal operacyjnych bloku 

operacyjnego szpitala.  

Zakres opracowania: Inwentaryzacja istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
Wymagana ilość egzemplarzy – 3 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg, 

doc i excel. 

 

3.4.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

Prace projektowe należy wykonać zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia  

2 września 2004r. (Dz. U.2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami).  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać następujące elementy:  

 

3.4.4. PROJEKT BUDOWLANY  

 

Wymagana ilość egzemplarzy – 5 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg, 

doc i excel.  

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia i 

decyzje niezbędne do rozpoczęcia robót.  
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Opracowanie projektowe powinno obejmować branże:  

1. Konstrukcyjno – budowlana;  

2. Instalacje sanitarne; 

3. Instalacje elektryczne;    

 

3.4.5. PROJEKT WYKONAWCZY  

 

Wymagana ilość egzemplarzy – 3 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg, 

doc i excel,  

zawierający wszystkie szczegółowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwiązania konstrukcyjne, 

technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowego zamierzenia budowlanego 

zgodnie z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi.  

Opracowanie powinno obejmować branże:  

1. Konstrukcyjno – budowlana; 

2. Instalacje sanitarne; 

3. Instalacje elektryczne;    

 

3.4.6. KOSZTORYS INWESTORSKI  

 

Wymagana ilość egzemplarzy – 3+ wersja elektroniczna w formacie pdf i ath,  

z rozbiciem na elementy i branże, wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym z dnia 18 maja 

2004 r., (Dz. U.2004 nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami)  

 

3.4.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

 

Wymagana ilość egzemplarzy – 3 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF.  

 

Wykonawca do przekazywanej Dokumentacji Projektowej dołączy pisemne oświadczenie, że 

dostarczona Dokumentacja Projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami i jest kompletna, z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, oraz że zostaje przekazana Zamawiającemu wraz z wykazem tej 

dokumentacji. 

 

Do Wykonawcy należy:  

 Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym min. warunki 

techniczne, opinie, zezwolenia, pozwolenie na budowę/decyzję o zezwoleniu na realizację 

/zgłoszenie rozpoczęcia robót, uzgodnienie dokumentacji ZUD, itp.,   

 Koszty uzyskania wszystkich pozwoleń, decyzji i uzgodnień, których dotyczy przedmiot 

zamówienia ponosi Wykonawca. 

 

3.4.8. NADZÓR AUTORSKI 

 

Wykonawca zapewni nadzór autorski zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane 

(Dz. U. 2018 poz. 1202, z późń. zm.)   
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 Nadzór autorski będzie sprawowany przez autora dokumentacji projektowej do czasu 

zakończenia realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie opracowanej dokumentacji              

i uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

 Obowiązki Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego obejmować będą                 

w szczególności: 

1) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie 

rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru 

urządzeń, 

2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych 

powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: 

rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek 

lub uzupełnień na dokumentację projektową, 

3) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości 

wprowadzenia ew. rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań 

technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak, o jakości i standardzie nie 

niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 

4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego 

propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności 

zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich 

zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy 

technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy 

kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane 

przez Zamawiającego, 

5) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji  

w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi 

przepisami, 

6) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego, 

7) udział w naradach i odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji i procedurach 

rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania,  

8) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia 

rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji 

autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, 

 Braki w dokumentacji i błędy projektowe usuwane będą bez jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów dla Zamawiającego; 

 W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących odstępstwo od zatwierdzonego projektu                   

i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym 

staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem 

(sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę / roboty 

budowlane lub zgłoszenie remontowe) 

 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe 

proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać 

protokolarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie 

skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego. 
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3.4.9. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

 

W ramach prac przygotowawczych do obowiązków wykonawcy należy: 

- Zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza; 

- Wykonanie niezbędnych dla realizacji Inwestycji podłączeń do mediów wraz z podlicznikami. 

Koszty energii, wody i ciepła, związane z realizacją inwestycji są kosztami Wykonawcy. 

- Uzyskanie wymaganych pozwoleń i wykonanie rozbiórki wymaganych elementów obiektu, 

które mają podlegać rozbiórce, lub kolidują z planowanymi; 

  

  

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC MONTAŻOWYCH  

 

4.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA    

Roboty będą prowadzone zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją, 

harmonogramem robót, przepisami Prawa Budowlanego i pozostałych aktów prawnych  

i obowiązujących norm technicznych. 

Wszystkie prace montażowe powinny być zgodne z aktualnymi polskimi i europejskimi normami  

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac montażowych. W przypadku braku polskich 

norm dla danego zakresu prac montażowych należy stosować uznane i obowiązujące normy 

europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym 

prawodawstwem polskim. W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod 

warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym. 

 

Wykonawca niniejszego zamówienia dostarczy Zamawiającemu wszelkie wymagane dane 

techniczne i technologiczne niezbędne do opracowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania 

niezbędnych zezwoleń i decyzji. 

 

 

4.2. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

4.2.1. CIĄGŁOŚĆ PRACY   

 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość funkcjonowania Zachodniego Centrum 

Medycznego w czasie wykonywania robót budowlanych.  

  

 

4.2.2. HARMONOGRAM ROBÓT  

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien opracować: 

 Harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również 

metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne  

i pomocnicze, 

 Założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy,  

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy 

uwzględnić:  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY       
Remont i modernizacja systemu wentylacji wraz z układem chłodniczym w Hali Akrobatycznej przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze. 

 

23 | S t r o n a  

 

 Warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających 

do siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym 

wypadkom i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na 

tych odcinkach,  

 Warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach 

obiektu już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót, 

 Potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 

bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone.  

 

4.2.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik Budowy  

i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenu, na którym prowadzone będą prace.  

  

 

4.2.4. KOORDYNACJA ROBÓT  

 

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 

dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.  

Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby 

zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie 

umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. 

Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami 

elektrycznymi. 

 

4.2.5. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH  

 

Dysponentem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Zamawiający.  

Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

 Pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 

oraz ze środków łączności, 

 Uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

promieniowanie, 

 Zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.  

 

4.2.6.  OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI  

 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 

wibracje, pyły o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.  

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na 

obszarze prac oraz zapewnić oszczędne korzystanie z obiektu.  
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Należy zastosować rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826).  

 

4.2.7.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).  

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków 

ochrony indywidualnej.  

Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością 

uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi.  

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 

podejmuje.  

Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji  

i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia.  

 

 

4.2.8. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY  

 

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp.  

Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych płatności z tytułu organizacji placu   

i zaplecza Wykonawcy. 

Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).  

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie i na własny koszt, w tym: 

 Odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca 

magazynowania materiałów;  

 Odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;  

 Zasilanie placu budowy w wodę i energią elektryczną;  

 Oświetlenie placu budowy i miejsc pracy;  

 Łączność telefoniczną na placu budowy;  

 

4.2.9. MATERIAŁY, WYROBY BUDOWLANE  

 

Wszystkie materiały i urządzenia, elementy wyposażenia muszą odpowiadać wymaganiom 

zawartym w Umowie. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty. Wszystkie 

urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony.  

Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych  

z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266.) 
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują 

się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

 

4.2.10. SPRZĘT I TRANSPORT  

4.2.10.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie  

z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie.  

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione  

i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.  

 

4.2.10.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 

robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu.  

 

4.2.11. WYKONANIE ROBÓT  

 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki 

budowlanej.  

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały 

lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów 

i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 

oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, 

kompletnej i dobrze funkcjonującej instalacji wentylacji mechanicznej bloku operacyjnego.  

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru.  

 

4.2.12. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT  

 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim i europejskim  

w zakresie akceptowanym przez polskie prawodawstwo.  
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4.2.13. DOKUMENTY BUDOWY  

 Dziennik Budowy,  

 Projekt. 

Podstawowym dokumentem budowy jest projekt budowlany. Projekt powinien posiadać wszelkie 

prawem wymagane uzgodnienia i powinien być przyjęty do realizacji przez Zamawiającego.  

 Zamierzenie inwestycyjne wymaga pozwolenia/ zgłoszenia na budowę.  

 Inne dokumenty, wynikające ze specyfiki prowadzonych robót  

 

4.3.  ODBIÓR ROBÓT 

 

4.3.1. INSTRUKCJE OBSŁUGI 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi wszystkich urządzeń. Instrukcje obsługi 

powinny objaśniać "krok po kroku" procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania 

wszystkich urządzeń.  

Instrukcje obsługi przygotowane przez Wykonawcę będą zawierały m.in.:    

 Listę dostarczonych Urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym  

i katalogowym Urządzenia.  

 Listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych Urządzeń. 

 Katalog części zamiennych.  

 Listę narzędzi i substancji konserwujących.  

4.3.2. ODBIÓR KOŃCOWY, SZKOLENIA  

 

Wykonawca przeprowadzi wymagane odbiory końcowe, rozruchy, szkolenia, próby 

eksploatacyjne.  

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiającego z 14-dniowym wyprzedzeniem  

o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia rozruchów.  

Z przeprowadzonych rozruchów Wykonawca sporządzi protokoły. Protokół musi zostać 

poświadczony przez Zamawiającego.  

 

Przed przystąpieniem do Rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Użytkownika.  

 

4.3.3. GWARANCJE     

 

Zgodnie z postanowieniami projektu Umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.  

 

4.3.4. PROCEDURY ODBIORU ROBÓT 

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale 

Wykonawcy: 

 Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiorowi częściowemu, 

 Odbiorowi ostatecznemu, 

 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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4.3.5. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru.   

 

4.3.6. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

 

4.3.7. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie.  

 

 

4.4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

4.4.1. USTALENIA OGÓLNE 

 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie.  

 

Cena wykonania prac projektowych:  

 Koszty opracowania dokumentacji projektowej wg zapisów PFU, 

 Koszty uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i warunków administracyjnych, 

 

Cena robót budowlanych 

 Robociznę bezpośrednią, 

 Wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych, urządzeń i wyposażenia 

wraz z kosztami ich zakupu i transportu, 

 Koszty transportu i utylizacji lub składowania materiałów z rozbiórki, nadmiaru gruntu oraz 

odpadów, 

 Koszty dostawy i montażu, pracy, demontażu i wywozu rusztowań i innych elementów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

 Koszty robót pomiarowych i obsługi geodezyjnej, 

 Wartość pracy wszelkiego sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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 Koszty rozbiórek i odtworzeń - koszty prac towarzyszących (rozbiórki i odtworzenia 

/przebicie, przekucie otworów, odtworzenie obudowy/okładzin, tynków i powłok 

malarskich, itp./);  

 Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie i zużycia energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, 

wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, koszty ubezpieczeń oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 Koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej  

i technologicznej, 

 Zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

 Koszty przeszkolenia personelu Zamawiającego (Użytkownika), 

 Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 

4.5. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEŃ NA ROBOTY KONTRAKTOWE 

 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót 

Inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 

 

4.6. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH 

WYMAGANYCH GWARANCJI 

 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 

Wykonawca.  

 

4.7. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 

 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie i oznakowanie 

terenu budowy:  

 Dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające, 

 Ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. 

Koszty należy uwzględnić w cenie ofertowej za wykonanie zadania. 

 

II.   CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Zamierzenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE –  

Zamawiający oświadcza, iż dysponuje nieruchomością na cele budowlane. 

 

3. INNE POSIADANE DOKUMENTY I INFORMACJE 

Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy, zalecenia konserwatorskie, inwentaryzacja 

zieleni - Nie dotyczy 
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4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne, wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie jego wykonywania.  

Dokumentację projektową należy wykonać m.in. zgodnie z:  

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202, z późń. zm.)  

2) Ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614,  

z późn.zm.),  

3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003. Nr 169. 

poz.1650). 

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 

poz.1422) 

5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2011 nr 31 poz. 158).  

6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą, (Dz.U. 2019 poz. 595) 

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. 2015 poz. 2117)  

8) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  

i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719.)  

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120. poz. 1126),  

10) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)  

11) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2013 poz. 1129.)   

12) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004 r w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r nr 130 poz. 1389).  

13)  Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

- Tymczasowe wytyczne MZiOS dotyczące stosowania recyrkulacji powietrza 

wewnętrznego w Zakładach Opieki Zdrowotnej, sformułowane przez MZiOS. 

15.03.1996. 

- PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo.   

 

 III.    ZAŁĄCZNIKI 

1. Rzut przyziemia 

2. Rzut piętra 

3. Rzut dachu 

4. Rzut kanałów wentylacyjnych 

5. Przekrój budynku 

6. Dokumentacja fotograficzna  


