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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra 

Nazwa zadania:   

Trasa rowerowa „Leśne Rowerowe Szaleństwo” 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie Lubuskim, powiecie zielonogórskim, na działkach o 

numerach: 771/9 obręb 33 przy ul. Chmielna oraz 771/10 obręb 33 przy ul. Wrocławska w Zielonej 

Górze. 

 
 

Nazwy i kody CPV: 

 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

 45000000-7 Roboty budowlane 

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;                    

roboty ziemne 

 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 34928472-7 Oznakowanie 
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I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Leśne Rowerowe Szaleństwo” na 

działkach leśnych o numerach: 771/9 obręb 33 przy ul. Chmielna oraz 771/10 obręb 33 przy  

ul. Wrocławska w Zielonej Górze. 

Realizacja zadania w formie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje: 

 Zaprojektowanie, sporządzenie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, 

kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, wraz z wymaganymi uzgodnieniami 

i pozwoleniami: 

o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wykonania tras 

rowerowych. 

o Uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego we właściwym wydziale administracji architektoniczno-budowalnym 

przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

 Wykonanie robót budowlanych w zakresie umożliwiającym odbiór tras rowerowych oraz 

odbiór stanowiska rekreacyjnego, zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Projekt „Leśne rowerowe szaleństwo” zakłada budowę trasy rowerowej – pętli – w lesie 

miejskim pomiędzy ulicami Wrocławską i Chmielną, niedaleko stadionu Żużlowego. Trasa będzie 

przeznaczona dla rowerzystów na każdym poziomie zaawansowania, oraz stanowiska rekreacyjnego 

wyposażonego w ławko-stoliki, śmietniki, stojak na rowery oraz punkt serwisowy dla rowerów wraz 

z niezbędnym wyposażeniem serwisowym. 

Trasy rowerowe typu „singletrack”, to zwykle jednokierunkowe, dosyć wąskie, kręte  

i pofalowane ścieżki dające ogromna przyjemność jazdy wszystkim kolarzom górskim. Budowa tras 

tego typu jest również wskazana ze względu na ich praktycznie niedostrzegalny wpływ na ekosystem 

– dobrze zbudowane nie zwiększają erozji terenu, nie wymagają także użycia ciężkiego sprzętu 

podczas budowy, czy materiałów sztucznych.   

1.1 Wprowadzenie 

Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) stanowi podstawę do ustalenia prac projektowych  

i robót budowlanych dla zadania - Trasa rowerowa „Leśne Rowerowe Szaleństwo” na działkach  

o numerach: 771/9 obręb 33 przy ul. Chmielna oraz 771/10 obręb 33 przy ul. Wrocławska w Zielonej 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania „LEŚNE ROWEROWE SZALEŃSTWO”    

 Wszystkie prawa zastrzeżone 
 Bielsko-Biała, LISTOPAD 2019                                            str. 3     

Górze, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

1.2 Zakres robót i usług 

 wykonanie projektu budowlanego zgodnie z PFU oraz na podstawie uzyskanych opinii, 

uzgodnień, warunków. 

 Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wykonania tras rowerowych. 

 Uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie decyzji o lokalizacji we właściwym wydziale 

administracji architektoniczno-budowalnym przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

 wykonanie stanowiska rekreacyjnego w okolicy początku trasy.  

o Usunięcie warstwy ziemi organicznej, wyrównanie terenu i zagęszczenie ziemi 

nieorganicznej o pow. ok. 25 m2. Zamontowanie krawężników betonowych na 

obrzeżu terenu stanowiska. Wysypanie kruszywem 0-30 oraz ponowne zagęszczenie. 

o Wyposażenie: ławko-stoliki, śmietniki, stojak na rowery, lampę solarną oraz punkt 

serwisowy dla rowerów wraz z niezbędnym wyposażeniem serwisowym. 

Przykładowe wyposażenie w załącznikach 10,11,12 

 dokładne wytyczenie i oznaczenie przebiegu projektowanej trasy w terenie: 

o przebieg trasy zgodnie z załącznikiem nr.2 

o trasa powinna zostać wytyczona bez konieczności wycinki drzew. Natomiast 

konieczne będą cięcia pielęgnacyjne oraz czyszczenie terenu z krzewów w pasie  

o szerokości 3m i wysokości 2,5m 

o zaplanowanie na trasie „rollerów” w odległościach dostosowanych do prędkości 

jazdy, dające możliwość rozpędzania się przez „pompowanie” 

 roboty ziemne – usunięcie warstwy ziemi organicznej, wstępne uformowanie ziemi 

mineralnej bądź też ułożenie podkładu z kamieni lub grubego kruszywa. Ostatecznie 

odpowiednie uformowanie całej powierzchni trasy, tj: utworzenie systemu odwodnień 

(załącznik nr.4), pofalowanie, budowa band, rollerów (załącznik nr 5) i minimum  

1 drewnianego mostku (załącznik nr. 6) w lokalizacji z załącznika nr.2 

 wysypanie powierzchni trasy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu (0-30 lub 0-10) oraz 

ponowne zagęszczenie 

 oznakowanie tras słupkami kierunkowymi na przebiegu trasy, instalacja tablic 
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informacyjnych zgodnie z załącznikiem nr.2  

 Montaż min. 1 sztuki mostka w przybliżonej lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 lub 

podyktowanej warunkami w terenie. 

 na przecięciach trasy rowerowej z innymi obiektami liniowymi należy zastosować szykanę 

wg załącznika nr.8 

 dokładne posprzątanie całego terenu budowy (zniwelować cały pas roboczy wokół trasy) 

Ewentualny nadmiar ziemi rozplantować po okolicy. 

 przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy  

i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu; 

 Wywóz i utylizacja zbędnych materiałów do realizacji zadania, powstałych w toku prac. 

 przeniesienie na rzecz Zamawiającego praw autorskich do przedmiotu zamówienia,  

w szczególności poszczególnych elementów dokumentacji projektowej sporządzonych przez 

Wykonawcę, na Zamawiającego przechodzi na zasadzie wyłączności całość majątkowych 

praw autorskich do wykonanej dokumentacji projektowej, obejmujących prawo do 

wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji  

i rozporządzania dokumentacją projektową w dowolny sposób. 

1.3 Wymagania zamawiającego 

 wykonawca wykona inwestycję w uzgodnieniu z Zamawiającym tj., że przedmiot 

zamówienia będzie podlegał szczegółowemu uzgodnieniu rozwiązań projektowych na etapie 

ich przygotowania; 

 wykonawca będzie gotowy w ramach prac projektowych przedłożyć na życzenie 

Zamawiającego alternatywne rozwiązania projektowe wraz ze wskazaniem zalet i wad 

poszczególnych rozwiązań a także wyliczyć koszty w zakresie wykonania oraz eksploatacji. 

1.4 Zakres prac projektowych oraz robót budowlanych 

 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim; 

 sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlanego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczególnymi, 

pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych organów; 

 sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 

 Uzyskanie pozwolenia na budowę (z upoważnienia Zamawiającego) od właściwego organu. 
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 przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu i urządzeń 

  

1.5 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

a. Trasa rowerowa 

 Parametry charakterystyczne trasy:  

o Średni spadek: ok. 4-5% 

o Długość: 1300-1500m 

o Szerokość 0,8-1,2m 

o Nawierzchnia: odwodniona, utwardzona, równa, wysypana kruszywem – załączniki 

nr.3,4,5 

o Uformowanie na trasie „rollerów” (załącznik nr.5) w odległościach dostosowanych do 

prędkości jazdy, dające możliwość rozpędzania się przez „pompowanie” 

 Mostek drewniany – załącznik nr.6 

o Pokrycie: deski ryflowane sosnowe lub świerkowe impregnowane ciśnieniowo 

o Konstrukcja: belka drewniana  ø10/15cm - sosnowa lub świerkowa impregnowana 

ciśnieniowo 

 Szykana drewniana – załącznik nr.8 

o Belka drewniana  ø10/15cm - sosnowa lub świerkowa impregnowana ciśnieniowo 

b. Stanowisko rekreacyjne 

Obszar o powierzchni ok. 25m², utwardzony kruszywem 0-30 oraz ze wszystkich stron 

obudowany krawężnikiem betonowym. 

 Stolik – 2 szt + ławki – 4szt. – załącznik nr.10 

o Stolik: wysokość ok.80cm. Szerokość ok.120cm 

o Ławka: długość ok.180cm 

o materiał: stal 

o kolor – ciemny szary 

o Stoliki powinny być spójne z małą architekturą znajdującą się na istniejącym  torze 

przeszkód. 
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 Śmietnik – 1 szt – załącznik nr.11 

o Wysokość ok.80 cm 

o pojemnik ze stali cynkowanej wyciągany, 

o materiał: stal, 

o kolor – ciemny szary 

o Śmietnik powinien być spójny z małą architekturą znajdującą się na istniejącym  torze 

przeszkód. 

 Punkt serwisowy dla rowerów wraz z niezbędnym wyposażeniem serwisowym – 1 szt. – 

załącznik nr.11 

o stojak na rowery na którym można powiesić rower, włożyć rower z przodu lub z tyłu, 

może być siedziskiem 

o pompka przymocowana stalową linką do stojaka, 

o zestaw kluczy rowerowych przymocowanych stalową linką. Minimum wyposażenia: 

klucze imbusowe 2/4/6/8 mm, 1 klucz francuski, 1 klucz płaski, 1 klucz łańcuchowy, 

1 klucz do pedałów, 1 śrubokręt krzyżakowy, skuwacz do łańcucha. 

o materiał: stal, 

o kolor – ciemny szary 

o Punkt serwisowy powinien być spójny z małą architekturą znajdującą się na 

istniejącym  torze przeszkód. 

 Tablica informacyjna – 2 szt – załącznik nr.7 

o Wykonanie: nadruk na plexi - wymiar ok 85x120 cm 

 Pierwsza połowa tablicy – mapa z trasą ścieżki, parametry trasy 

 Druga połowa tablicy – regualmin 

o Słupki – 2x krawędziak impregnowany ciśnieniowo 10x10cm frezowany, mocowane 

na kotwach wbijanych do ziemi 

o Tablice powinny być spójne z oznakowaniem znajdującym się na istniejącym  torze 

przeszkód. 

 Słupki kierunkowe – 8 szt. – załącznik nr.7 
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o Wykonanie: nadruk na plexi - wymiar ok 15x15 cm 

o Słupki – 2x krawędziak impregnowany ciśnieniowo 10x10cm frezowany, mocowane 

na kotwach wbijanych do ziemi 

o Oznakowanie należy wykonać spójnie z istniejącym na torze przeszkód. 

 Lampa solarna – 1 szt – załącznik nr.12 

o Panel solarny o parametrach ok. 15W, 18V 

o Oświetlenie led z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu 

o Czas pracy – minimum 2 dni po pełnym naładowaniu 

o Wysokość montażu oprawy – ok. 3m 

o Lokalizacja – na stanowisku rekreacyjnym, niedaleko punktu serwisowego. 

 Stojak na rowery – 1 szt – załącznik nr.9 

o Belka drewniana  ø15cm - sosnowa lub świerkowa impregnowana ciśnieniowo 

UWAGA: Wszystkie elementy małej architektury: stoliki, ławki, kosz na śmieci, stanowisko 

serwisowe oraz elementy oznakowania: tablice informacyjne, słupki kierunkowe, należy przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji (dobór oraz rozwiązanie posadowienia) 

c. Podstawowy zakres działań 

 Zakres działań projektowych obejmuje: uzyskanie wyciągów z KW oraz innych dokumentów, 

potwierdzających prawo do dysponowania terenem przez Zamawiającego. Przekazanie 

Zamawiającemu umocowanemu prawnie, szczegółowego harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji robót do regulacji należności finansowych na rzecz Wykonawcy. 

Opracowanie kompletnego projektu budowlanego zgodnie z PFU, na podstawie uzyskanych 

opinii, uzgodnień, warunków. Uzyskanie pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projektu 

budowlanego do przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę w stosownym organie 

państwowym. Wszelkie inne działania niezbędne do zapewnienia kompletności dokumentacji 

projektowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 Zakres działań wykonawczych (realizacja prac budowlanych): protokolarne przejęcie od 

Zamawiającego terenu budowy przez Wykonawcę, uporządkowanie terenu budowy, roboty 

ziemne, roboty geodezyjne, wykonanie trasy rowerowej –  

o oznaczenie przebiegu trasy w terenie  
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UWAGA: trasy powinny zostać tak wytyczone aby zachować możliwie dużą płynność jazdy 

i nie zmuszać do gwałtownego hamowania (nawierzchnia nie zużywa się wówczas tak 

szybko) tzn.: promienie skrętów i głębokość tzw. fal czy rollerów należy dostosować do 

prędkości trasy (im większa prędkość tym dłuższe promienie skrętów i płytsze/duższe 

zagłębienia i wybrzuszenia na trasie).  

o usunięcie wierzchniej, organicznej warstwy gruntu 

o wstępne uformowanie ziemi mineralnej bądź też ułożenie podkładu z kamieni lub 

grubego kruszywa 

o w celu stałego odprowadzania wody, odchylenie powierzchni trasy (w poprzek) (3-

5%) a w terenie płaskim wyniesienie powierzchni ścieżki ponad powierzchnię gruntu 

(2-5 cm) 

o ostateczne uformowanie całej powierzchni trasy, tj: utworzenie systemu odwodnień, 

pofalowanie, budowa band i rollerów 

o wysypanie powierzchni ścieżki kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu (0-30 lub 

0-5) i zagęszczenie całej powierzchni  

o zbudowanie niewielkich konstrukcji drewnianych (mostków) na terenach mocno 

podmokłych lub nad ciekami wodnymi (drewno użyte do budowy mostków musi być 

impregnowane ciśnieniowo) 

  wykonanie stanowiska rekreacyjnego – instalacja stolików, ławek, kasza na śmieci i punktu 

serwisowego na fundamentach systemowych, instalacja tablicy informacyjnej i słupków 

kierunkowych 

 przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu i urządzeń. 

 Wszelkie inne działania, prace projektowe i roboty budowlane, niezbędne do zapewnienia 

kompletności dzieła z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

1.6 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1) Lokalizacja – położenie administracyjne, stan formalno - prawny 

Teren przewidziany pod inwestycję zlokalizowany jest w Zielonej Górze, powiat zielonogórski na 

działkach leśnych o numerach: 771/9 obręb 33 przy ul. Chmielna oraz 771/10 obręb 33 przy  

ul. Wrocławska w Zielonej Górze. Dojazd do terenu inwestycji od ulicy Chmielnej 

 Rejon objęty planowaną inwestycją znajduje się na terenie podległym administracyjnie 
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Urzędowi Miasta Zielona Góra, adres ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra 

 Dla przedmiotowego obszaru nie ma opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

2) Istniejący stan zagospodarowania: 

 Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w zachodniej części działki 771/10 oraz części 

działki 771/9 

 Lokalizacja i zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji zawiera Załącznik nr.1,2 

niniejszego Programu (PFU). 

 W pobliżu terenu inwestycji znajduję się tor przeszkód „4-żywioły” 

o Dokumentacja fotograficzna wybranych elementów toru przeszkód: 
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3) Obszary i obiekty podlegające ochronie: 

 Na terenie inwestycji brak jest: 

o dóbr kultury; 

o pomników zagłady oraz ich stref ochronnych; 

o terenów służących do organizacji imprez masowych; 

o obszarów wymagających scaleń, lub podziałów nieruchomości; 

o terenów górniczych, terenów zagrożonych powodzią, oraz terenów zagrożonych 

osuwaniem się ziemi. 

 Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Przygotowanie terenu budowy: 

Inwestycja będzie realizowana w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót 

budowlanych w zakresie wykonania trasy rowerowej oraz stanowiska rekreacyjnego wraz  

z oznakowaniem na działkach o numerach: 771/9 ul. Chmielna obręb 33 oraz 771/10 ul. Wrocławska 

obręb 33, w Zielonej Górze, wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej. 

1) Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem 

zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności: 

 opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych UWAGA: Wymagane jest aby w pracach brała udział osoba mająca 

doświadczenie w budowie górskich tras rowerowych typu „singletrack” (tj. może 

poświadczyć wykonywanie podobnego zamówienia dla podmiotu publicznego), posiada 

wiedzę na temat ich budowy potwierdzoną odpowiednim certyfikatem (najlepiej 

sygnowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego „IMBA”) 

Podstawą rozpoczęcia robót jest uzyskanie pozwolenia na budowę we właściwym terytorialnie 

organie administracji państwowej na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu 

budowlanego. 
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2) Rozpoczęcie robót następuje z chwilą podjęcia przez Wykonawcę robót prac 

przygotowawczych na terenie budowy, którymi w szczególności są: 

 Wygrodzenie taśmą terenu budowy; 

 Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej. 

2.2. Wymagania architektoniczne: 

Na terenie działek o numerach: 771/9 oraz 771/10, należy zaprojektować i wykonać trasę rowerową 

ze stanowiskiem rekreacyjnym i oznakowanie tras i dojazdów. 

2.3. Wymagania konstrukcyjne: 

Elementy małej architektury w zakresie stanowiska rekreacyjnego należy posadowić na 

fundamentach systemowych. 

2.4. Wykonanie obiektów: 

Do wykonania trasy rowerowej, stanowiska rekreacyjnego oraz oznakowania powinny zostać użyte 

materiały, urządzenia i wyposażenie wysokiej jakości pod względem wytrzymałości (odporne na 

warunki atmosferyczne), estetyki, i funkcjonalności, które przed zainstalowaniem powinny zostać 

przez Zamawiającego/ Inwestora zatwierdzone. 

UWAGA: 

Dopuszcza się odstępstwa w przebiegu trasy rowerowej i lokalizacji stanowiska rekreacyjnego  

względem załączonej koncepcji w celu efektywniejszego wykorzystania terenu inwestycji. Wszelkie 

zmiany względem koncepcji należy zgłosić Zamawiającemu w celu uzyskania ich akceptacji. 

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych 

3.1. Zakres prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Klasyfikacja usług projektowych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

Klasyfikacja robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 45000000-7 Roboty budowlane 

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;                    

roboty ziemne 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania „LEŚNE ROWEROWE SZALEŃSTWO”    

 Wszystkie prawa zastrzeżone 
 Bielsko-Biała, LISTOPAD 2019                                            str. 13     

 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 34928472-7 Oznakowanie 

3.2. Zakres prac projektowych 

1) Etap prac przedprojektowych obejmuje: 

 wykonanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac 

projektowych oraz robót budowlanych; 

 uzyskanie danych wyjściowych dla inwestycji, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń 

poza wymaganiami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2018r. poz. 1202); 

2) Na etapie prac projektowych obejmujące swym zakresem: 

 Opracowanie projektu budowlanego oraz planu zagospodarowania terenu wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz przygotowanie i dopełnienie wszystkich 

formalności administracyjno-prawnych w imieniu Inwestora. Projekt budowlany powinien 

być zaakceptowany przez Inwestora, oraz zgodny z niniejszym Programem Funkcjonalno - 

Użytkowym. Ponadto projekt budowlany należy opracować zgodnie z: 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462); 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129); 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2015r. poz.1422); 

o Opracowanie IMBA – „Guidelines for a Quality Trial Experience – mountain bike trail 

guidelines” 

o obowiązującymi normami budowlanymi oraz wiedzą techniczną. 

3.3. Warunki wykonania i obioru prac projektowych: 

1) Warunki i sposób wykonania prac projektowych: 

 projekt budowlany - 4 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej; 

 dokumentacji kosztorysowej – po 4 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie 
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elektronicznej; 

 harmonogramu rzeczowo – finansowego – 4 egz. w formie papierowej i 1 egz.  

w formie elektronicznej; 

 Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 4 egz. w formie papierowej i  

1 egz. w formie elektronicznej; 

4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

4.1. Wymagania ogólne: 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz 

zgodność ich wykonania z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową, umową oraz PFU. Ponadto Wykonawca będzie wykonywał roboty 

budowlane zgodnie z przyjętymi w Polsce normami, instrukcjami i przepisami 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązującymi przepisami w 

tym ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

 Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami 

umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót 

budowlanych. 

4.2. Wymagania dotyczące organizacji robót 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest dokonać na własny koszt i 

własnym staraniem zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie: 

 Wyznaczenie terenu budowy 

 Urządzenie składowisk materiałów, wyrobów, odpadów i śmieci. 

 

4.3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, maszyn i urządzeń, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zmian w środowisku 

naturalnym w nieplanowanym zakresie. Wykonawcy lub wynajęte do wykonywania robót mają być 

utrzymywane w dobrym stanie i gotowości do pracy, Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach dojazdowych na teren 

budowy. 

4.4. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
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zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 

z poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie dokładności wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. 

4.5. Kontrola jakości robót 

Odbiór tras należy powierzyć inspektorowi zewnętrznemu.  

 Wymagania wobec inspektora: doświadczenie w budowie tras typu singletrack (potwierdzona 

realizacja projektów budowlanych w roli wykonawcy), certyfikat IMBA lub innej organizacji 

szkolącej w budowie rowerowych tras górskich typu „singletrack”.  

 Forma inspekcji: oględziny wykonanych tras wraz z jazdami testowymi przeprowadzane w 

obecności wykonawcy, uzgodnienie koniecznych poprawek, jeśli wykonanie odbiega od 

przyjętych w projekcie założeń. W szczególności poprawki będą konieczne gdy:  

o na trasie zostaną miejsca mogące powodować zbieranie się wody lub wymywanie 

gruntu 

o bandy i inne konstrukcje ziemne nie zostaną dostatecznie zagęszczone lub będą 

wybudowane z materiału organicznego 

o konstrukcje drewniane nie zostaną dostatecznie dobrze wybudowane, osadzone w 

gruncie i zabezpieczone przed gniciem  

o przebieg trasy będzie generował spore niebezpieczeństwo (np. zakręty wyrzucające 

na drzewa lub inne przeszkody, zbyt duża prędkość zmuszająca do gwałtownego 

hamowania)  

Po wykonaniu niezbędnych przeróbek i ostatecznym oznaczeniu szlaki można dopuścić do ruchu 

turystycznego.  

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

Obecnie przepisy nie regulują warunków technicznych dotyczących tworzenia leśnych ścieżek 
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rowerowych typu „single track”. Ich projektowanie i realizacja odbywa się na podstawie wytycznych 

międzynarodowej organizacji IMBA, które należy uwzględnić przy projektowaniu oraz realizacji 

prac. 

Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa polskiego, warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych, oraz zgodnie z: 

 ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (j.t Dz.U.2013.1409 ze zm.) 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  

 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (j.t Dz.U.20132.1129 ze zm.) 

  ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001(j.t. Dz.U.2013.1232ze zm.) 

 ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (j.t .Dz.U.2013.627 ze zm.) 

 ustawą o lasach z dnia 28.09.1991r. (j.t. Dz. U.2014.1153 ze zm.) 

Oznaczenie wybudowanych szlaków rowerowych  należy wykonać zgodnie z: 

 Opisem stopnia trudności trasy 

 Ustawą o lasach z dnia 28.09.1991r. (Dz. U.2014.1153 j.t. ze zm.);  

 Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz.U.2013.627 j.t. ze zm.). 

 W nawiązaniu do Istniejącego oznakowania na torze przeszkód. 

 Uwaga: Wykonawca na bieżąco powinien śledzić zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. 

oraz uwzględnić je w opracowaniu dokumentacji podczas prowadzenia robót 

3.  Załączniki do niniejszego projektu  

Załącznik nr.1 - mapa z lokalizacją inwestycji 

Załącznik nr.2 - Mapa zasadnicza z proponowanym przebiegiem trasy rowerowej 

Załącznik nr.3 - przekroje uproszczone trasy 

Załącznik nr.4 – odwodnienie ścieżki 

Załącznik nr.5 – przekrój przez roller 

Załącznik nr.6 – rzut i przekrój przez mostek drewniany 

Załącznik nr.7 – tablica informacyjna i tabliczka kierunkowa 
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Załącznik nr.8 – Rzut i przekrój przez szykanę 

Załącznik nr.9 – Rzut i przekroje przez stojak na rowery 

Załącznik nr.10 – proponowany stolik i ławki 

Załącznik nr.11 - proponowany kosz na śmieci i stanowisko serwisowe 

Załącznik nr.12 – proponowana lampa solarna 

 

 


