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.  Cze$¢ opisowa
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn. ,,Le$ne Rowerowe Szalenstwo” na
dziatkach lesnych o numerach: 771/9 obreb 33 przy ul. Chmielna oraz 771/10 obreb 33 przy

ul. Wroctawska w Zielonej Gorze.
Realizacja zadania w formie ,,zaprojektuj 1 wybuduj” obejmuje:

e Zaprojektowanie, sporzadzenie zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami prawa,
kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej, wraz z wymaganymi uzgodnieniami

1 pozwoleniami:

o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wykonania tras

rowerowych.

o Uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego we wilasciwym wydziale administracji architektoniczno-budowalnym

przed rozpoczgciem robot budowlanych.

e Wykonanie rob6t budowlanych w zakresie umozliwiajagcym odbidr tras rowerowych oraz

odbior stanowiska rekreacyjnego, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Projekt ,,LeSne rowerowe szalenstwo” zaklada budowe trasy rowerowej — petli — w lesie
miejskim pomiedzy ulicami Wroctawska i Chmielng, niedaleko stadionu Zuzlowego. Trasa bedzie
przeznaczona dla rowerzystow na kazdym poziomie zaawansowania, oraz stanowiska rekreacyjnego
wyposazonego w tawko-stoliki, $mietniki, stojak na rowery oraz punkt serwisowy dla rower6w wraz

z niezbednym wyposazeniem serwisowym.

Trasy rowerowe typu ,singletrack”, to zwykle jednokierunkowe, dosy¢ waskie, krete
1 pofalowane Sciezki dajace ogromna przyjemnosc¢ jazdy wszystkim kolarzom goérskim. Budowa tras
tego typu jest rowniez wskazana ze wzgledu na ich praktycznie niedostrzegalny wpltyw na ekosystem
— dobrze zbudowane nie zwigkszaja erozji terenu, nie wymagaja takze uzycia cigzkiego sprzetu

podczas budowy, czy materiatow sztucznych.
1.1 Wprowadzenie

Program funkcjonalno - uzytkowy (PFU) stanowi podstawe do ustalenia prac projektowych
1 robot budowlanych dla zadania - Trasa rowerowa ,,Lesne Rowerowe Szalenstwo” na dziatkach

o numerach: 771/9 obrgb 33 przy ul. Chmielna oraz 771/10 obreb 33 przy ul. Wroctawska w Zielonej
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Gorze, w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
1.2 Zakres robét i ustug

e wykonanie projektu budowlanego zgodnie z PFU oraz na podstawie uzyskanych opinii,

uzgodnien, warunkow.
e Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wykonania tras rowerowych.

e Uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie decyzji o lokalizacji we wlasciwym wydziale

administracji architektoniczno-budowalnym przed rozpoczgciem robot budowlanych.
e wykonanie stanowiska rekreacyjnego w okolicy poczatku trasy.

o Usunigcie warstwy ziemi organicznej, wyrOwnanie terenu 1 zaggszczenie ziemi
nieorganicznej o pow. ok. 25 m2. Zamontowanie krawe¢znikow betonowych na

obrzezu terenu stanowiska. Wysypanie kruszywem 0-30 oraz ponowne zaggszczenie.

o Wyposazenie: tawko-stoliki, $mietniki, stojak na rowery, lampe solarng oraz punkt
serwisowy dla rowerdw wraz z niezbegdnym wyposazeniem serwisowym.

Przyktadowe wyposazenie w zatgcznikach 10,11,12
e doktadne wytyczenie i oznaczenie przebiegu projektowanej trasy w terenie:
o przebieg trasy zgodnie z zatacznikiem nr.2

o trasa powinna zosta¢é wytyczona bez konieczno$ci wycinki drzew. Natomiast
konieczne beda cigcia pielegnacyjne oraz czyszczenie terenu z krzewdw w pasie

o szerokosci 3m 1 wysokos$ci 2,5m

o zaplanowanie na trasie ,rollerow” w odlegto$ciach dostosowanych do predkosci

jazdy, dajace mozliwos¢ rozpedzania si¢ przez ,,pompowanie”

e roboty ziemne — usuni¢cie warstwy ziemi organicznej, wstepne uformowanie ziemi
mineralne] badZ tez ulozenie podktadu z kamieni lub grubego kruszywa. Ostatecznie
odpowiednie uformowanie catej powierzchni trasy, tj: utworzenie systemu odwodnien
(zalacznik nr.4), pofalowanie, budowa band, rolleréw (zalacznik nr 5) 1 minimum

1 drewnianego mostku (zalacznik nr. 6) w lokalizacji z zalacznika nr.2

e wysypanie powierzchni trasy kruszywem tamanym o cigglym uziarnieniu (0-30 lub 0-10) oraz

ponowne zageszczenie

e oznakowanie tras stupkami kierunkowymi na przebiegu trasy, instalacja tablic
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informacyjnych zgodnie z zatacznikiem nr.2

Montaz min. 1 sztuki mostka w przyblizonej lokalizacji wskazanej w zatgczniku nr 2 lub

podyktowanej warunkami w terenie.

na przecigciach trasy rowerowej z innymi obiektami liniowymi nalezy zastosowac¢ szykane

wg zatgcznika nr.8

doktadne posprzatanie catego terenu budowy (zniwelowac caly pas roboczy wokot trasy)

Ewentualny nadmiar ziemi rozplantowaé po okolicy.

przygotowanie, opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji budowy

1 dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw i decyzji dotyczacych obiektu;

Wyw0z i utylizacja zb¢dnych materiatow do realizacji zadania, powstatych w toku prac.

przeniesienie na rzecz Zamawiajacego praw autorskich do przedmiotu zamowienia,
w szczegllnosci poszczegdlnych elementdow dokumentacji projektowej sporzadzonych przez
Wykonawce, na Zamawiajacego przechodzi na zasadzie wytgcznosci cato§¢ majatkowych
praw autorskich do wykonanej dokumentacji projektowej, obejmujacych prawo do
wielokrotnego, nieograniczonego w czasie 1 przestrzeni korzystania, eksploatacji

1 rozporzadzania dokumentacja projektowa w dowolny sposob.

1.3 Wymagania zamawiajacego

wykonawca wykona inwestycje¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym tj., ze przedmiot
zamowienia bedzie podlegal szczegélowemu uzgodnieniu rozwigzan projektowych na etapie

ich przygotowania;

wykonawca bedzie gotowy w ramach prac projektowych przedtozy¢ na zyczenie
Zamawiajacego alternatywne rozwigzania projektowe wraz ze wskazaniem zalet i wad

poszczegbdlnych rozwigzan a takze wyliczy¢ koszty w zakresie wykonania oraz eksploatacji.

1.4 Zakres prac projektowych oraz robét budowlanych

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim;

sporzadzenie  indywidualnego, = kompletnego  projektu  budowlanego  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegdlnymi,

pozwolen, uzgodnien lub opinii wlasciwych organow;
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

Uzyskanie pozwolenia na budowe (z upowaznienia Zamawiajacego) od wlasciwego organu.
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e przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu 1 urzadzen

1.5 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot budowlanych

a. Trasa rowerowa

e Parametry charakterystyczne trasy:

©)

o

Sredni spadek: ok. 4-5%
Dtugosé: 1300-1500m
Szerokos¢ 0,8-1,2m

Nawierzchnia: odwodniona, utwardzona, réwna, wysypana kruszywem — zatgczniki

nr.3,4,5

Uformowanie na trasie ,,rollerow” (zatacznik nr.5) w odlegtosciach dostosowanych do

predkosci jazdy, dajace mozliwo$¢ rozpedzania si¢ przez ,,pompowanie”

e Mostek drewniany — zatacznik nr.6

o

o

Pokrycie: deski ryflowane sosnowe lub §wierkowe impregnowane ci$nieniowo

Konstrukcja: belka drewniana ¢10/15c¢m - sosnowa lub $wierkowa impregnowana

cisSnieniowo

e Szykana drewniana — zatgcznik nr.8

o

Belka drewniana ¢10/15cm - sosnowa lub §wierkowa impregnowana cisnieniowo

b. Stanowisko rekreacyjne

Obszar o powierzchni ok. 25m? utwardzony kruszywem 0-30 oraz ze wszystkich stron

obudowany kraweznikiem betonowym.

e Stolik — 2 szt + fawki — 4szt. — zatgcznik nr.10

o

o

o

Stolik: wysoko$¢ ok.80cm. Szerokos¢ ok.120cm
Lawka: dtugo$¢ ok.180cm

material: stal

kolor — ciemny szary

Stoliki powinny by¢ spdjne z malg architekturg znajdujgca si¢ na istniejagcym torze

przeszkod.

Wszystkie prawa zastrzezone
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e Smietnik — 1 szt — zatacznik nr.11
o Wysoko$¢ ok.80 cm
o pojemnik ze stali cynkowanej wyciggany,
o material: stal,
o kolor — ciemny szary

o Smietnik powinien by¢ spdjny z malg architektura znajdujaca sie na istniejacym torze

przeszkod.

e Punkt serwisowy dla rowerow wraz z niezbednym wyposazeniem serwisowym — 1 szt. —

zalagcznik nr.11

o stojak na rowery na ktorym mozna powiesi¢ rower, wlozy¢ rower z przodu lub z tytu,

moze by¢ siedziskiem
o pompka przymocowana stalowg linka do stojaka,

o zestaw kluczy rowerowych przymocowanych stalowg linkag. Minimum wyposazenia:
klucze imbusowe 2/4/6/8 mm, 1 klucz francuski, 1 klucz ptaski, 1 klucz tancuchowy,

1 klucz do pedatow, 1 srubokret krzyzakowy, skuwacz do tancucha.
o material: stal,
o kolor — ciemny szary

o Punkt serwisowy powinien by¢ spdjny z mala architektura znajdujaca si¢ na

istniejacym torze przeszkod.
e Tablica informacyjna — 2 szt — zatgcznik nr.7
o Wykonanie: nadruk na plexi - wymiar ok 85x120 cm
= Pierwsza potowa tablicy — mapa z trasg $ciezki, parametry trasy
= Druga potowa tablicy — regualmin

o Stupki — 2x krawedziak impregnowany cisnieniowo 10x10cm frezowany, mocowane

na kotwach wbijanych do ziemi

o Tablice powinny by¢ spdjne z oznakowaniem znajdujagcym si¢ na istniejagcym torze

przeszkod.

e Shupki kierunkowe — 8 szt. — zatacznik nr.7

Wszystkie prawa zastrzezone
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o Wykonanie: nadruk na plexi - wymiar ok 15x15 cm

o Shupki — 2x krawedziak impregnowany ci$nieniowo 10x10cm frezowany, mocowane

na kotwach wbijanych do ziemi
o Oznakowanie nalezy wykona¢ spdjnie z istniejgcym na torze przeszkod.
e Lampa solarna — 1 szt — zalacznik nr.12
o Panel solarny o parametrach ok. 15W, 18V
o Oswietlenie led z czujnikiem ruchu i1 czujnikiem zmierzchu
o Czas pracy — minimum 2 dni po pelnym natadowaniu
o Wysoko$¢ montazu oprawy — ok. 3m
o Lokalizacja — na stanowisku rekreacyjnym, niedaleko punktu serwisowego.
e Stojak na rowery — 1 szt — zalagcznik nr.9
o Belka drewniana @15cm - sosnowa lub $wierkowa impregnowana ci$nieniowo

UWAGA: Wszystkie elementy malej architektury: stoliki, tawki, kosz na $mieci, stanowisko
serwisowe oraz elementy oznakowania: tablice informacyjne, shupki kierunkowe, nalezy przedstawi¢

Zamawiajacemu do akceptacji (dobor oraz rozwigzanie posadowienia)
c. Podstawowy zakres dzialan

e Zakres dziatan projektowych obejmuje: uzyskanie wyciagéw z KW oraz innych dokumentow,
potwierdzajacych prawo do dysponowania terenem przez Zamawiajacego. Przekazanie
Zamawiajacemu umocowanemu prawnie, szczegétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot do regulacji nalezno$ci finansowych na rzecz Wykonawcy.
Opracowanie kompletnego projektu budowlanego zgodnie z PFU, na podstawie uzyskanych
opinii, uzgodnien, warunkéw. Uzyskanie pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego projektu
budowlanego do przygotowania wniosku o pozwolenie na budowe¢ w stosownym organie
panstwowym. Wszelkie inne dzialania niezbedne do zapewnienia kompletnosci dokumentacji

projektowej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

e Zakres dziatan wykonawczych (realizacja prac budowlanych): protokolarne przejecie od
Zamawiajacego terenu budowy przez Wykonawce, uporzadkowanie terenu budowy, roboty

ziemne, roboty geodezyjne, wykonanie trasy rowerowej —

O oznaczenie przebiegu trasy w terenie

Wszystkie prawa zastrzezone
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UWAGA: trasy powinny zosta¢ tak wytyczone aby zachowaé mozliwie duzg ptynnos¢ jazdy

1 nie zmusza¢ do gwattownego hamowania (nawierzchnia nie zuzywa si¢ woéwczas tak

szybko) tzn.: promienie skretow i1 glebokos¢ tzw. fal czy rolleréw nalezy dostosowac do

predkosci trasy (im wigksza predkos¢ tym diuzsze promienie skretow i1 plytsze/duzsze

zaglebienia i wybrzuszenia na trasie).

o

©)

usunig¢cie wierzchniej, organicznej warstwy gruntu

wstepne uformowanie ziemi mineralnej badz tez utozenie podktadu z kamieni lub

grubego kruszywa

w celu stalego odprowadzania wody, odchylenie powierzchni trasy (w poprzek) (3-
5%) a w terenie ptaskim wyniesienie powierzchni $ciezki ponad powierzchni¢ gruntu
(2-5cm)

ostateczne uformowanie catej powierzchni trasy, tj: utworzenie systemu odwodnien,
pofalowanie, budowa band i rollerow

wysypanie powierzchni $ciezki kruszywem tamanym o ciggltym uziarnieniu (0-30 lub
0-5) 1 zaggszczenie catej powierzchni

zbudowanie niewielkich konstrukcji drewnianych (mostkoéw) na terenach mocno

podmoktych lub nad cieckami wodnymi (drewno uzyte do budowy mostkéw musi by¢

impregnowane ci$nieniowo)

e wykonanie stanowiska rekreacyjnego — instalacja stolikow, tawek, kasza na $mieci 1 punktu

serwisowego na fundamentach systemowych, instalacja tablicy informacyjnej 1 stupkow

kierunkowych

e przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji obstugi 1 eksploatacji obiektu i urzadzen.

e Wszelkie inne dzialania, prace projektowe i roboty budowlane, niezbedne do zapewnienia

kompletnosci dzieta z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

1.6 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1) Lokalizacja — polozenie administracyjne, stan formalno - prawny

Teren przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w Zielonej Gorze, powiat zielonogorski na

dziatkach le$nych o numerach: 771/9 obreb 33 przy ul. Chmielna oraz 771/10 obr¢b 33 przy

ul. Wroctawska w Zielonej Gorze. Dojazd do terenu inwestycji od ulicy Chmielnej

e Rejon objety planowang inwestycja znajduje si¢ na terenie podlegtym administracyjnie

Wszystkie prawa zastrzezone
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Urzgdowi Miasta Zielona Goéra, adres ul. Podgérna 22, 65-424 Zielona Gora

e Dla przedmiotowego obszaru nie ma opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego.
2) Istniejacy stan zagospodarowania:

e Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w zachodniej cze$ci dziatki 771/10 oraz czgsci

dziatki 771/9

e Lokalizacja 1 zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji zawiera Zatacznik nr.1,2

niniejszego Programu (PFU).
e W poblizu terenu inwestycji znajduj¢ si¢ tor przeszkod ,,4-zywioty”

o Dokumentacja  fotograficzna ~ wybranych  elementow  toru  przeszkod:

Wszystkie prawa zastrzezone
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TOR SPRAWNOSCIOWY ‘ ROZMIESZCZENIE STANOWISK
W4 ZYWIOLY" MAPA

CEL | ZALOZENIA TRENINGOWE
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3) Obszary i obiekty podlegajace ochronie:
e Na terenie inwestycji brak jest:
o dobr kultury;
o pomnikow zagltady oraz ich stref ochronnych;
o terendw stuzacych do organizacji imprez masowych;
o obszarow wymagajacych scalen, lub podziatéw nieruchomosci;

o terendow gorniczych, terendéw zagrozonych powodzig, oraz terenow zagrozonych

osuwaniem si¢ ziemi.
e Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Przygotowanie terenu budowy:

Inwestycja bedzie realizowana w ramach umowy zawartej z Wykonawcg na wykonanie robot
budowlanych w zakresie wykonania trasy rowerowej oraz stanowiska rekreacyjnego wraz
z oznakowaniem na dziatkach o numerach: 771/9 ul. Chmielna obreb 33 oraz 771/10 ul. Wroctawska
obrgb 33, w Zielonej Goérze, wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowe;j.

1) Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem

zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegdlnosci:
e opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
e wykonania i odbioru robo6t budowlanych;

¢ nadzoru nad wykonaniem robot budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych UWAGA: Wymagane jest aby w pracach brata udzial osoba majaca
doswiadczenie w budowie gorskich tras rowerowych typu ,singletrack” (tj. moze
poswiadczy¢ wykonywanie podobnego zamodwienia dla podmiotu publicznego), posiada
wiedze na temat ich budowy potwierdzong odpowiednim certyfikatem (najlepiej

sygnowanym przez Miedzynarodowe Stowarzyszenie Kolarstwa Goérskiego ,,IMBA”)

Podstawa rozpoczecia robodt jest uzyskanie pozwolenia na budowe we wilasciwym terytorialnie
organie administracji panstwowej na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu

budowlanego.

Wszystkie prawa zastrzezone
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2) Rozpoczegcie robdt nastgpuje z chwilg podjecia przez Wykonawce robot prac

przygotowawczych na terenie budowy, ktorymi w szczegdlnosci s3:
e Wygrodzenie tasmg terenu budowy;
e Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu, tablicy informacyjne;.
2.2. Wymagania architektoniczne:

Na terenie dziatek o numerach: 771/9 oraz 771/10, nalezy zaprojektowac i wykonac tras¢ rowerowa

ze stanowiskiem rekreacyjnym i oznakowanie tras i dojazdow.
2.3. Wymagania konstrukcyjne:

Elementy matej architektury w zakresie stanowiska rekreacyjnego nalezy posadowi¢ na

fundamentach systemowych.
2.4. Wykonanie obiektow:

Do wykonania trasy rowerowej, stanowiska rekreacyjnego oraz oznakowania powinny zosta¢ uzyte
materialy, urzadzenia i wyposazenie wysokiej jakosci pod wzgledem wytrzymatosci (odporne na
warunki atmosferyczne), estetyki, 1 funkcjonalnosci, ktére przed zainstalowaniem powinny zostaé

przez Zamawiajacego/ Inwestora zatwierdzone.
UWAGA:

Dopuszcza si¢ odstgpstwa w przebiegu trasy rowerowej 1 lokalizacji stanowiska rekreacyjnego
wzgledem zalgczonej koncepcji w celu efektywniejszego wykorzystania terenu inwestycji. Wszelkie

zmiany wzgledem koncepcji nalezy zgtosi¢ Zamawiajacemu w celu uzyskania ich akceptacji.
3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych
3.1. Zakres prac wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV):

Klasyfikacja ushug projektowych wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV):

o 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

o 71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Klasyfikacja robot budowlanych wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV):

o 45000000-7 Roboty budowlane

o 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;

roboty ziemne
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o 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
o 34928472-7 Oznakowanie
3.2. Zakres prac projektowych
1) Etap prac przedprojektowych obejmuje:

e wykonanie szczegdétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac

projektowych oraz rob6t budowlanych;

e uzyskanie danych wyjsciowych dla inwestycji, opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen
poza wymaganiami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2018r. poz. 1202);

2) Na etapie prac projektowych obejmujace swym zakresem:

e Opracowanie projektu budowlanego oraz planu zagospodarowania terenu wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i1 opiniami oraz przygotowanie i dopelnienie wszystkich
formalnosci administracyjno-prawnych w imieniu Inwestora. Projekt budowlany powinien
by¢ zaakceptowany przez Inwestora, oraz zgodny z niniejszym Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym. Ponadto projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462);

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(t.j. Dz. U. 2 2013r. poz. 1129);

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z2015r. poz.1422);

o Opracowanie IMBA —,,Guidelines for a Quality Trial Experience — mountain bike trail
guidelines”

o obowigzujacymi normami budowlanymi oraz wiedzg techniczng.

3.3.  Warunki wykonania i obioru prac projektowych:
1) Warunki i sposob wykonania prac projektowych:
e projekt budowlany - 4 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej;

e dokumentacji kosztorysowej — po 4 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie
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elektronicznej;

e harmonogramu rzeczowo — finansowego — 4 egz. w formie papierowej i 1 egz.
w formie elektronicznej;

e Informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — 4 egz. w formie papierowej i

1 egz. w formie elektronicznej;
4, Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
4.1. Wymagania ogélne:

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t budowlanych oraz
zgodnos$¢ ich wykonania z zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja
projektowa, umowa oraz PFU. Ponadto Wykonawca bedzie wykonywat roboty
budowlane zgodnie z przyjetymi w Polsce normami, instrukcjami i przepisami
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz obowigzujacymi przepisami w
tym ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

e Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot budowlanych zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot
budowlanych.

4.2. Wymagania dotyczace organizacji robot
Przed rozpoczeciem robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ na wlasny koszt 1

wlasnym staraniem zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie:

e Wyznaczenie terenu budowy

e Urzadzenie sktadowisk materiatéw, wyrobow, odpadow i §mieci.

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, maszyn i urzadzen, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz zmian w Srodowisku
naturalnym w nieplanowanym zakresie. Wykonawcy lub wynajete do wykonywania robdt majg by¢
utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy, Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach dojazdowych na teren

budowy.
4.4. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
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zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz
z poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie doktadnosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rzegdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu

robot, zostang usuni¢te przez Wykonawceg na wlasny koszt.
4.5. Kontrola jakosci robot
Odbidr tras nalezy powierzy¢ inspektorowi zewnetrznemu.

¢ Wymagania wobec inspektora: doswiadczenie w budowie tras typu singletrack (potwierdzona
realizacja projektow budowlanych w roli wykonawcy), certyfikat IMBA lub innej organizacji

szkolacej w budowie rowerowych tras gorskich typu ,,singletrack™.

e Forma inspekcji: ogledziny wykonanych tras wraz z jazdami testowymi przeprowadzane w
obecnosci wykonawcy, uzgodnienie koniecznych poprawek, jesli wykonanie odbiega od

przyjetych w projekcie zatozen. W szczeg6lnosci poprawki bedg konieczne gdy:

O na trasie zostang miejsca mogace powodowac zbieranie si¢ wody lub wymywanie

gruntu

o bandy 1 inne konstrukcje ziemne nie zostang dostatecznie zageszczone lub beda

wybudowane z materialu organicznego

o konstrukcje drewniane nie zostang dostatecznie dobrze wybudowane, osadzone w

gruncie i zabezpieczone przed gniciem

o przebieg trasy bedzie generowal spore niebezpieczenstwo (np. zakrety wyrzucajace
na drzewa lub inne przeszkody, zbyt duza predkos¢ zmuszajaca do gwaltownego

hamowania)

Po wykonaniu niezbednych przerdbek i ostatecznym oznaczeniu szlaki mozna dopusci¢ do ruchu

turystycznego.

CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

Obecnie przepisy nie regulujg warunkow technicznych dotyczacych tworzenia lesnych $ciezek
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rowerowych typu ,,single track”. Ich projektowanie i realizacja odbywa si¢ na podstawie wytycznych

miedzynarodowej organizacji IMBA, ktore nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu oraz realizacji
gdzyn ) o1g ] y gle przy proj ]

prac.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami prawa polskiego, warunkami technicznymi wykonania 1

odbioru robo6t budowlanych, oraz zgodnie z:

ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (j.t Dz.U.2013.1409 ze zm.)

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (j.t Dz.U.20132.1129 ze zm.)
ustawg Prawo ochrony §rodowiska z dnia 27.04.2001(j.t. Dz.U.2013.1232ze zm.)
ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (j.t .Dz.U.2013.627 ze zm.)

ustawg o lasach z dnia 28.09.1991r. (j.t. Dz. U.2014.1153 ze zm.)

Oznaczenie wybudowanych szlakow rowerowych nalezy wykona¢ zgodnie z:

Opisem stopnia trudnosci trasy
Ustawg o lasach z dnia 28.09.1991r. (Dz. U.2014.1153 j.t. ze zm.);
Ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz.U.2013.627 j.t. ze zm.).

W nawigzaniu do Istniejacego oznakowania na torze przeszkod.

Uwaga: Wykonawca na biezgco powinien $ledzi¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisow itp.

oraz uwzgledni¢ je w opracowaniu dokumentacji podczas prowadzenia robot

3. Zalaczniki do niniejszego projektu

Zalacznik nr.1 - mapa z lokalizacjg inwestycji

Zalacznik nr.2 - Mapa zasadnicza z proponowanym przebiegiem trasy rowerowej

Zatacznik nr.3 - przekroje uproszczone trasy

Zatacznik nr.4 — odwodnienie $ciezki

Zalacznik nr.5 — przekroj przez roller

Zalacznik nr.6 — rzut 1 przekrdj przez mostek drewniany

Zalacznik nr.7 — tablica informacyjna i tabliczka kierunkowa
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Zatacznik nr.8 — Rzut i przekrdj przez szykane

Zalacznik nr.9 — Rzut i przekroje przez stojak na rowery

Zaktacznik nr.10 — proponowany stolik 1 tawki

Zatacznik nr.11 - proponowany kosz na $mieci 1 stanowisko serwisowe

Zakacznik nr.12 — proponowana lampa solarna

Wszystkie prawa zastrzezone
Bielsko-Biata, LISTOPAD 2019

str. 17



